LAMPIRAN BERITA ACARA

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA
Nomor :  09/ST- 5/PP.A/2025

Pekerjaan . Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan - Sialang - Gelugur
(P.076) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Simpang Padang
Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)

OPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Thn Anggaran : 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 (Sembilan Belas) bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami Kelompok Kerja
(Pokja) Pemilihan-A Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala UKPBJ
Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/05/BPBI-1/2025, tanggal 13 Januari 2025 telah mengadakan Klarifikasi dan
Negosiasi Teknis dan Biaya bersama pemenang seleksi untuk pekerjaan tersebut diatas dengan hasil sebagai
berikut:

1 Klarifikasi dan Negosiasi Harga dilakukan terhadap pemenang seleksi seperti dibawah ini :

Nama :  ANDALAS RAYA CONSULINDO

Alamat  : Jorong Kampung Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan

NPWP T 92.634.781.6-203.000

2 Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga adalah sebagai berikut :
Dalam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, Pokja ULP meminta penjelasan singkat tentang aspek-
aspek Teknis maupun Biaya.

Harga Pekerjaan Hasil Negosiasi : Rp 198.269.120,00
Terbilang : (Seratus Sembilan puluh Delapan juta
Dua ratus Enam puluh Sembilan ribu Seratus Dua
puluhl rupiah)

Rincian hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Terlampir
Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat dengan sebenamya untuk dipergunakan seperiunya.
Padang, tanggal tersebut diatas
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan- A

UKPBJ Provinsi Sumatera Ba

1. Aan Efriyandri, S.ST Anggota LT, | A
2. Rustian Arbi, S.T Anggota
3. Mukramin Hadi, ST Anggota P
Mengetahui/Menyetujui:
Penyadia Jasa,

ANDALAS RAYA CONSULINDO




Nomor : 09/ST- 5/PP.A/2025
Tanggal : 19 Maret 2025

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS

NO KLARIFIKASI / NEGOSIASI

URAIAN

HASIL KLARIFIKASI /
NEGOSIASI

1. |Lingkup dan sasaran jasa konsultansi

Lingkup dan sasaran pekerjaan yang harus dipenuhi oleh
Konsultan telah dijelaskan dalam KAK dan bila ada
perubahan-perubahan, akan di tuangkan dalam
Amandemen Kontrak atas kesepakatan bersama.
Disamping itu, konsultan juga bersedia dipanggil kembali
untuk memberikan penjelasan yang diperlukan ketika
pelaksanaan audit setelah berakhirnya masa kontrak.

SETUIU / TIBAK-SERINM

2. |metodologi pelaksanaan pekerjaan

metodologi pelaksanaan pekerjaan telah diusulkan oleh
Konsultan di dalam Proposal Teknis dan bila ada
kekurangan / ketidaksesuaian maka konsultan harus
melakukan review dan harus tetap melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan Metode /Standar /Pedoman yang
berlaku.

SETUJU / HBAKSERSY

3. |Kualifikasi tenaga ahli

Tenaga ahli yang diusulkan telah  dipastikan
ketersediaannya oleh penyedia. Jika tenaga ahli tersebut
tidak dapat dihadirkan pada saat rapat persiapan
penunjukan penyedia, maka penyedia bersedia untuk tidak
ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan kontrak.

SETUIU / TIDAK-SEILI,

Bila dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya terdapat
Tenaga Ahli yang kinerjanya dianggap "kurang baik" oleh
Kuasa Pengguna Anggaran, maka Konsultan wajib
mengganti personil yang bersangkutan dengan Tenaga
Ahli lainnya dengan Kualifikasi sesuai yang disyaratkan
dalam KAK.

SETUIU / TIBAK-SETLLILL,

Kelengkapan Data Tenaga Ahli :

Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi

1. Team Leader/SE/Quality
Engineer/Quantity Engineer

Peri Eka Putra, ST Tjazah:

Surat Pernyataan Kesediaan untuk Ditugaskan :

2. HSE Engineer

Indra, ST Tjazah:

Surat Pernyataan Kesediaan untuk Ditugaskan :

4. |Organisasi pelaksanaan

5. |Program alih pengetahuan

Organisasi Pelaksanaan untuk pekerjaan ini harus jelas dan
konsultan harus selalu melakukan Koordinasi /asistensi
/diskusi secara intensif dengan Pihak Pemberi Pekerjaan
maupun instansi /lembaga terkait agar diperoleh hasil
pekerjaan yang optimal.

Bila dipandang perlu oleh Kuasa Pengguna Anggaran,
maka Konsultan harus memberikan pelatihan /training
dalam rangka Program alih pengetahuan (transfer of|

knowledge) selama proses pelaksanaan pekerjaan.

SETUIU / FIBAK-SETHU




Nomor : 09/ST- 5/PP.A/2025
Tanggal : 19 Maret 2025

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS

HASIL KLARIFIKASI /
NO KLARIFIKASI / NEGOSIASI URAIAN NEGOSIASI

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Jadwal
pelaksanaan pekerjaan dengan lingkup dan sasaran yang
diminta dalam KAK, maka Konsultan harus melakukan
6. [Jadwal pelaksanaan pekerjaan review schedule dan apabila terjadi keterlambatan SETUIU / THBAKSEFEU
pekerjaan yang signifikan akibat berbagai kendala agar
segera mengajukan rencana aksi untuk mengejar
ketertinggalan progress.

Jadwal penugasan personil harus disusun berdasarkan
jumlah waktu penugasan dan harus sesual dengan

7. |Jadwal penugasan personil tugasnya yang tercermin pada Jadwal Pelaksanaan SETUIU | TIDMESEFEIY
Pekerjaan, bila terdapat ketidaksesuaian maka harus
direvisi.

Seluruh Fasilitas penunjang yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab
8. |Fasilitas penunjang Konsultan harus disediakan oleh Konsultan terutama yang SETUIU / TIBAKSETLIU
telah tercantum dalam KAK ataupun Rencana Anggaran
Biaya.

Hasil negosiasi harga masih menggunakan besaran PPN
9 |Harga 12%, Konsultan bersedia jika PPK melakukan adendum SETUIU [ TIDAKSETEI
harga untuk besaran PPN menjadi 11%

*catatan : coret yang tidak perlu
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan- A
UKPBJ] Provinsi Sumatera Barat \

Mengetahui/Menyetujui: 1. Aan Efriyandri, S.5T Anggota Pokja ) el

Penyedia Jasa, 2. Rustian Arbi, S.T Anggota Pokja
Andalas Raya Consulindo

3. Mukramin Hadi, ST Anggota Pokja




REKAPITULASI HASIL NEGOSIASI

Pekerjaan

OPD . Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Tahun Anggaran : 2025

Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan - Sialang - Gelugur (P.076) dan Pengawasan
Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)

Perusahaan Andalas Raya Consulindo
Penawaran
NO. URAIAN Hargs ':;';;";‘" Konsultan/  |Hasil Negosiasi (Rp)
N— Aritmatik (Rp)

I | BIAYA LANGSUNG PERSONIL 193.200.000 158.745.600 158.688.000
1.1 | Biaya Tenaga Ahli 106.700.000 106.745.600 106.688.000
1.2 | Biaya Tenaga Pendukung 86.500.000 52.000.000 52.000.000

il | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL 19.658.000 24.680.000 18.338.000

SUB TOTAL 212.858.000 183.425.600 177.026.000
PPN 12 % 25.542.960 22.011.072 21.243.120
TOTAL 238.400.960 205.436.672 198.269.120
DIBULATKAN 238.400.960 205.436.672 198.269.120

Terbilang : (Seratus Sembilan puluh Delapan juta Dua ratus Enam puluh Sembilan ribu Seratus Dua puluh rupiah)

Mengetahui/Menyetujui:

Penyedia Jasa,
Andalas Raya Consulindo

- ;fWO“
Porby EKA fAaveesty

1. Aan Efriyandri, S.8T

2. Rustian Arbi, S.T

3. Mukramin Hadi, ST

UKPB.J Provinsl Sumatera Barat

Padang, 18 Maret 2025

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan- A




Pekerjaan

Regional) (P.085)
Lokasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Tahun Anggaran 2025
Perusahaan Andalas Raya Consulindo

I. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1.1. Rincian Biaya Tenaga Ahli

RINCIAN HASIL NEGOSIASI

Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan - Sialang - Gelugur (P.076) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA

Harga Perkiraan Sendiri Penawaran Konsultan / Aritmatik Hasil N iasi
No. Ciia Orang Bulan | Orang Bulan | Harga Satuan | Jumiah Harga | Orang| Bulan | Orang Bulan | Harga Satuan | Jumiah Harga | Orang| Bulan | Orang Bulanﬁrga Satuan | Jumlah Harga
(0) (B) (O-B) (Rp.) (Rp.) (0) (B) (0-B) (Rp.} (Rp.) ©) (B) (0-B) (Rp.) (Rp.)
1 _|Team Leader/Supervision Engineer (SE)/Quality] 1 4,00 4,00 22,200.000 88.800.000f 1 4,00 4.00 22.214.400 88.857.600] 1 4,00 4,00 22.200.000 88.800.000,
2 _|Health Safety and Environment Engineer (HSE) 1 1,00 1,00 17.900.000 17.900.000f 1 1,00 1,00 17.888.000 17.888.000] 1 1,00 1,00 17.888.000 17888506
Sub Total 106.700.000 106.745.600, 106.688.000
1.2. Rincian Biaya Tenaga Pendukung
Harga Perkiraan Sendiri Penawaran Konsuitan / Aritmatik Hasil Negosiasi
No. Uraian Orang Bulan Orang Bulan | Harga Satuan | Jumlah Harga | Orang| Bulan | Orang Bulan | Harga Satuan | Jumlah Harga | Orang| Bulan | Orang Bulan | Harga Satuan | Jumlah Harga
(0) (B) (0-B) (Rp.) (Rp.) (%)) ()] (0-B) (Rp.} (Rp.) ()] (B) (O-B) (Rp.) (Rp.)
|1 |inspector/Surveyor 1 — 1 4,00 4,00 8.650.000 34600000F 1 | 400 4,00 5.200000) 20800000] 1 | 4,00 400 | 5200000 20.800.000
2 |Inspector/Surveyor 2 1 2,00 2,00 ~B8.650.000f 17.300.000] 1 2,00 200 | 5200000/ 10400000 1 | 200 [ 200 | 5200000 10.400.000
3 _|Lab. Technician 1 4,00 4,00 8.650.000 34600000 1 4,00 4,00 5.200.000 20.800.000] 1 4,00 400 5.200.000 20.800.000|
Sub Total 86.500.000 52.000.000 52.000.000]
Il. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Harga Perkiraan Sendiri Penawaran Konsultan / Aritmatik Hasil Negosiasi
No. Uil — o Harga Satuan | Jumlah Harga T Yalens Harga Satuan | Jumlah Harga Satuan Volume Harga Satuan | Jumlah Harga
(Rp.) (Rp) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
A |Biaya Operasional Kantor e =
1 |Sewa Mess Lapangan | (1 Unit x4 Bulan) Bin 4,00 1.000.000 4.000.000 Bin 4,00 1.500.000]  6.000.000 Bin 4,00 1.000.000]  4.000.000
2 |Pengadaan Kelengkapan K3 (Rompi, Sepatu Safety & Helr Set | 300 ~500.000] 1.500.000 Set 300 | 500.000 1.500.000/ Set 3,00 500.000 1.500.000
3 |Media Penyimpanan (Flashdisk 128GB) Bh 1,00 158.000 158.000{ Bh 1,00 300.000 300.000| Bh 1,00 158.000 158.000)
B |Biaya Laporan N I e .
1 |Laporan Pendahuluan (4 Buku) Buku 4,00 150.000 '600.000 Buku 4,00 100.000 400.000 Buku 4,00 100.000 400.000
2 |Laporan Bulanan (4 Buku x 4 Bulan) Buku 16,00 150.000 2.400.000 Buku 16,00 80.000 1.280.000 Buku 16,00 80.000 1.280.000
3 |Laporan Akhir (4 Buku) Buku 4,00 250.000 1.000.000 Buku 4,00 300.000 1.200.000 Buku 4,00 250.000 1.000.000
C |SEWABIAYATRANSPORTASI (¢ ¢ ¢ . .y
Sewa Kendaraan Roda Dua {termasuk BBM) Untuk
Tenaga Pendukung (1personiy ¢ ¢+ o oo b = e Y = ]
1 |Inspector/Surveyor 1 Bin 4,00 1.000.000 4.000.000 Bin 400 |  1.400000 5.600.000 Bin 4,00 1.000.000 4.000.000]
2 |Inspector/Surveyor 2 Bin 2,00 1.000.000 2000000  Bin 2,00 1.400.000 2.800.000 Bin I 2,00 1.000.000 2.000.000
3 |Lab. Technician Bin 4,00 1.000.000 4.000.000, Bin 4,00 1.400.000 5.600.000 Bin 4,00 1.000.000 4.000.000
Total. I 19.658.000, 24.680.000 18.338.000
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