



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONTRAK - WAKTU PENUGASAN

Nomor: 620/30.164/SPK-BM/2024

Tanggal: 22 Mei 2024

ANTARA:

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
PENGAWASAN PENANGANAN PASCA BENCANA JALAN PROVINSI BTT**

DENGAN

**PENYEDIA:
CV. RODA PADATI KONSULTAN**

**SATUAN KERJA : DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG**

**NAMA PEKERJAAN : PENGAWASAN PENANGANAN PASCA
BENCANA JALAN PROVINSI PAKET III
BTT**

**NILAI KONTRAK : RP. 97.335.900,-
(SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA TIGA
RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU
SEMBILAN RATUS RUPIAH)**

WAKTU PELAKSANAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja : Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
	Nomor Dan Tanggal SPK :
Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha	Nomor : 620/30.164/SPK-BM/2024 Tanggal : 22 Mei 2024
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : WELLY JUWITA, ST, MT NIP : 19850514 201101 2 004 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Jl. Tamansiswa No. 1 Kota Padang 25138 yang bertindak untuk dan atas nama ^{*)} Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor 1646/SK-BMCKTR/2024 tanggal 05 April 2024 tentang Revisi I Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK UNIT, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan :
	Nama : TUTIK INDRIYANI Jabatan : Direktris Berkedudukan di : Perum Pasir Putih Blok E No. 20, Kel. Bungo Pasang, Kec. Koto Tangah, Padang Akta Notaris Nomor : 04 (nol empat) Tanggal : 15 Maret 2022 Notaris : OSMARWAN PUTRA, SH.M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. RODA PADATI KONSULTAN selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN PENGAWASAN PENANGANAN PASCA BENCANA JALAN PROVINSI PAKET III BTT	Nomor Dan Tanggal Surat Pengadaan Langsung: Nomor : 03/JKK/ST-30.082/BMCKTR/2024 Tanggal : 25 April 2024 Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : 06/JKK/ST-30.082/BMCKTR/2024 Tanggal : 30 April 2024
SUMBER DANA	APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 untuk Mata Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
HARGA KONTRAK	Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 97.335.900,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
JENIS KONTRAK	Waktu Penugasan
SISTEM PEMBAYARAN	
1) Pembayaran dilakukan dengan	: Bulanan/invoice

2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke :

Bank : Bank Nagari Cabang Tabing Padang
Rekening nomor : 1007.0103.00017.3
atas nama Penyedia : CV. RODA PADATI KONSULTAN

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

Untuk dan atas nama
Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Penandatangan Kontrak

WELLY JUWITA, ST, MT
NIP. 19850514 201101 2 004

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. RODA PADATI KONSULTAN



TUTIK INDRIYANI
Direktris

REKAPITULASI BIAYA

Pekerjaan : Pengawasan Penanganan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket III BTT
Tahun Anggaran : 2024
Waktu Pelaksanaar : 60 (Enam puluh) hari kalender

No	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	74.300.000,00
	A. Tenaga Ahli (Personil Inti)	38.700.000,00
	B. Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)	35.600.000,00
II	Biaya Langsung Non-Personil	13.390.000,00
	A. Operasional Kantor	7.800.000,00
	B. Biaya Laporan	2.190.000,00
	C. Biaya Lainnya	3.400.000,00
	Sub-Total	87.690.000,00
	PPN 11 %	9.645.900,00
	Total	97.335.900,00
Terbilang : Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah		

Padang, Mei 2024

Untuk dan atas nama
Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Penandatanganan Kontrak



WELLY JUWITA, S.T., M.T.
NIP. 19850514 201101 2 004

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. RODA PADATI KONSULTAN



TUTIK INDRIYANI
Direktris

RINCIAN BIAYA

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No	Posisi	Harga Satuan OB/OH (Rp)	OB/OH	Jumlah (Rp)
A. TENAGA AHLI (PERSONIL INTI)				
1	Team Leader/Supervision Engineer (SE)/HSE	19.350.000	2,00	38.700.000
Total (A) Tenaga Ahli (Personil Inti)				38.700.000
B. TENAGA PENDUKUNG (PERSONIL LAINNYA)				
1.	Inspector/Surveyor/Lab. Technician			27.600.000
1.a	Inspector/Surveyor/Lab. Technician pada Ruas Jalan Palembang-Simpang Patai (P.081)	6.900.000	2,00	13.800.000
1.b	Inspector/Surveyor/Lab. Technician pada Ruas Jalan Simpang Koto Mambang- Balingka (P.078)	6.900.000	2,00	13.800.000
2	Operator Komputer 1 org	4.000.000	2,00	8.000.000
Total (B) Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)				35.600.000
Total Biaya Langsung Personil (A+B)				74.300.000

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

No	Jenis Biaya	Uraian Biaya	Volume	Satuan (Bln/Unit/Ls/ Buku)	Biaya - Biaya	
					Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Biaya Operasional Kantor						
1		Sewa Mess Lapangan				3.900.000,00
		Mess pada Ruas Jalan Palembang-Simpang Patai (P.081)	2,00	Bln	950.000,00	1.900.000,00
		Mess pada Ruas Jalan Simpang Koto Mambang-Balingka (P.078)	2,00	Bln	1.000.000,00	2.000.000,00
2		Pengadaan Kelengkapan K3 (Rompi, Sepatu Safety & Helm Safety)	3,00	Set	1.000.000,00	3.000.000,00
3		Biaya Dokumentasi Visual				
		- Media Penyimpanan (Hardisk Eksternal 1 TB)	1,00	Bh	900.000,00	900.000,00
Total Biaya Operasional Kantor						7.800.000,00
B. Biaya Laporan						
1		Laporan Pendahuluan (3 Buku)	3,00	Buku	120.000,00	360.000,00
2		Laporan Bulanan (3 Buku x 2 Bulan)	6,00	Buku	205.000,00	1.230.000,00
3		Laporan Akhir (3 Buku)	3,00	Buku	200.000,00	600.000,00
Total Biaya Laporan						2.190.000,00
C. Biaya Lainnya						
1 SEWA BIAYA TRANSPORTASI						
1		Sewa Kendaraan Roda Dua (termasuk BBM) <i>Untuk Tenaga Pendukung (2 personil)</i> <i>2 org Inspector/Surveyor</i>	2,00	unit/ls	900.000,00	1.800.000,00
2		Makan Minum Rapat <i>Rapat Evaluasi</i>	4,00	kali/ls	400.000,00	1.600.000,00
Total Biaya Lainnya						3.400.000,00
Total Biaya Langsung Non Personil						13.390.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 620/30.165/SPMK-BM/2024

Paket Pekerjaan: **Pengawasan Penanganan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket III BTT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WELLY JUWITA, ST, MT**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Alamat : **Jl. Taman Siswa No. 1A, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat**

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;
berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 620/30.164/SPK-BM/2024, tanggal 22 Mei 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama : **CV. RODA PADATI KONSULTAN**
Alamat : **Perum Pasir Putih Blok E No. 20, Kel. Bungo Pasang, Kec. Koto Tangah, Padang**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **TUTIK INDRIYANI**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : **Pengawasan Penanganan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket III BTT**
2. Tanggal mulai kerja : **29 Mei 2024**
3. Syarat-syarat pekerjaan : **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak**
4. Waktu penyelesaian : **Selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Juli 2024**
5. Sanksi : **Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.**

Handwritten signature

Padang, 22 Mei 2024

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Pejabat Penandatangan Kontrak



WELLY JUWITA, ST, MT
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NIP : 19850514 201101 2 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. RODA PADATI KONSULTAN



TUTIK INDRIYANI
Direktris