



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700-7051765-7051756 Fax. (0751)7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI KONTRAK – HARGA SATUAN

Nomor : 620/102/KTR-P.025-DBH-BM/III/2024
Tanggal : 07 MARET 2024

A N T A R A

**PPTK/PPKom
REKONSTRUKSI JALAN**

D E N G A N

PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA
Jl. Kalimas No. 1A Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Padang

T E N T A N G

PEKERJAAN : **REKONSTRUKSI RUAS JALAN MANGGOPOH
- PADANG LUAR (P.025) DBH SAWIT**

LOKASI : **KAB. AGAM**

NILAI PEKERJAAN : **Rp 13.473.144.900,00
(TIGA BELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH
PULUH TIGA JUTA SERATUS EMPAT PULUH
EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)**

WAKTU PELAKSANAAN : **180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI
KALENDER**

Daftar Isi

- ❖ **Surat Perjanjian**
- ❖ **Daftar Kuantitas dan Harga**
- ❖ **Surat Penyerahan Lapangan (S P L)**
- ❖ **Surat Perintah Mulai Kerja (S P M K)**
- ❖ **Surat Pesanan**
- ❖ **Syarat-Syarat Khusus Kontrak**
- ❖ **Syarat-Syarat Umum Kontrak**
- ❖ **Jaminan Pelaksanaan**



*Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh -
Padang Luar (P.025) DBH Sawit*

Surat Perjanjian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

REKONSTRUKSI RUAS JALAN MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025) DBH SAWIT

NOMOR : 620/102/KTR-P.025-DBH-BM/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Pesanan Nomor **620/76/SP-P.025-DBH-BM/II/2024** tanggal 29 Februari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor **620/71/SPPBJ-P.025.DBH/II/2024** tanggal 28 Februari 2024, antara :

Nama : **TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT**
NIP : 19860915 201001 1 012
Jabatan : PPTK/PPKom
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 041/SK-BMCKTR/2024 tanggal 04 Januari 2024 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan :

Nama : **HERU AGUSVIA HANDRI**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kalimas No. 1A Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Padang
Akta Notaris Nomor : 21
Tanggal : 27 Januari 2023
Notaris : Yuliarni, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

- 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
 6. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
 8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 516 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan e-purchasing;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 bertanggung jawab atas:
 - 1) Pelaksanaan Kontrak;
 - 2) Kualitas Barang/Jasa;
 - 3) Ketepatan perhitungan dan jumlah volume;
 - 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - 5) Ketepatan tempat penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala
2. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
3. Penanganan Badan Jalan Terban

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN


1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 13.473.144.900,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01. 01.0002. Kontrak ini dibiayai dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024.

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Kode Rekening : 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01. 01.0002.

2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Pasar Raya rekening nomor: **1.0000.103.00.560.5** atas nama Penyedia: **ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA PT.**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak




(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan

hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Pesanan;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5 MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
 - 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender;
 - 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.
- 


Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA



HERU AGUSVIA HANDRI
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPTK/PPKom



TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012



*Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh -
Padang Luar (P.025) DBH Sawit*

Daftar Kuantitas dan Harga

**REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN**

Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : 620/102/KTR-P.025-DBH-BM/III/2024
Nama Paket : REKONSTRUKSI JALAN RUAS MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025) DBH SAWIT
Prop / Kab / Kodya : KAB. AGAM

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	224,089,009.01
2	Drainase	606,990,990.99
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	962,337,837.84
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	776,666,666.67
6	Perkerasan Aspal	5,132,897,837.84
7	Struktur	3,829,712,792.79
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	342,244,954.95
10	Pekerjaan Pemeliharaan	263,028,288.29
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		12,137,968,378.38
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		1,335,176,521.62
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		13,473,144,900.00

Terbilang : *Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*

Padang, Maret 2024

Untuk dan Atas Nama
Penyedia Jasa
PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA



HERU AGUSVIA HANDRI
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPTK/PPKom



TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
 No. Paket Kontrak : 620/102/KTR-P.025-DBH-BM/III/2024
 Nama Paket : REKONSTRUKSI JALAN RUAS MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025) DBH SAWIT
 Prop / Kab / Kodya : KAB. AGAM

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (e x 11%)	g = (d x f)
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	134,234,234.23	149,000,000.00	134,234,234.23
	SKh-1.1.22 Penerapan SMK					
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK					
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1.00	3,500,000.00	3,885,000.00	3,500,000.00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.00	250,000.00	277,500.00	250,000.00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan					
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Buah	2.00	350,000.00	388,500.00	700,000.00
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	Lembar	20.00	150,000.00	166,500.00	3,000,000.00
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1.00	1,500,000.00	1,665,000.00	1,500,000.00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
3a	APK					
3b	APD					
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	20.00	65,000.00	72,150.00	1,300,000.00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	20.00	5,000.00	5,550.00	100,000.00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20.00	500,000.00	555,000.00	10,000,000.00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	20.00	50,000.00	55,500.00	1,000,000.00
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi					
5	Personil Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi	Orang	6.00	9,842,462.46	10,925,133.33	59,054,774.77
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan					
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1.00	800,000.00	888,000.00	800,000.00
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas					
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	10.00	200,000.00	222,000.00	2,000,000.00
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	10.00	200,000.00	222,000.00	2,000,000.00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	10.00	200,000.00	222,000.00	2,000,000.00
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2.00	200,000.00	222,000.00	400,000.00
SKh-1.1.22.(7f)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Buah	4.00	200,000.00	222,000.00	800,000.00
	Alat pengendali pemakaian jalan sementara					
	Alat pengamanan pemakai jalan sementara					
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi					
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	1.00	1,250,000.00	1,387,500.00	1,250,000.00
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	2.00	50,000.00	55,500.00	100,000.00
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	20.00	5,000.00	5,550.00	100,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						224,089,009.01
	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Sauran Air	M ³	812.00	49,549.55	55,000.00	40,234,234.23
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	594.00	810,810.81	900,000.00	481,621,621.62
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M ¹	9.00	9,459,459.46	10,500,000.00	85,135,135.14
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						606,990,990.99
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	2,550.00	45,225.23	50,200.00	115,324,324.32
3.1.(4)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter	M ³	367.00	178,918.92	198,600.00	65,663,243.24
3.1.(5)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter	M ³	5.00	234,414.41	260,200.00	1,172,072.07
3.1.(6)	Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 meter	M ³	14.00	290,720.72	322,700.00	4,070,090.09
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	2,364.00	162,162.16	180,000.00	383,351,351.35
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	1,211.00	324,324.32	360,000.00	392,756,756.76
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						962,337,837.84
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						

8

	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	932.00	833,333.33	925,000.00	776,666,666.67
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						776,666,666.67
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,708.00	17,657.66	19,600.00	30,159,279.28
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	8,738.00	19,099.10	21,200.00	166,887,927.93
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,548.00	2,072,072.07	2,300,000.00	3,207,567,567.57
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	865.00	1,954,954.95	2,170,000.00	1,691,036,036.04
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	446.00	83,513.51	92,700.00	37,247,027.03
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						5,132,897,837.84
	DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (7a)	Beton struktur, f'c' 20 Mpa	M ³	221.00	2,046,846.85	2,272,000.00	452,353,153.15
7.1 (8)	Beton, f'c' 15 Mpa (Bahu Jalan)	M ³	1,176.00	1,774,774.77	1,970,000.00	2,087,135,135.14
7.1 (10)	Beton, f'c' 10 Mpa	M ³	8.00	1,627,387.39	1,806,400.00	13,019,099.10
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B	Kg	35,477.00	23,423.42	26,000.00	830,992,792.79
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	520.00	772,342.34	857,300.00	401,618,018.02
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	50.00	891,891.89	990,000.00	44,594,594.59
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						3,829,712,792.79
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.1.(1)	Mandor	Jam	7.00	22,792.79	25,300.00	159,549.55
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	28.00	16,306.31	18,100.00	456,576.58
9.1.(4a)	Dump Truck, kapasitas 3 - 4 M ³	Jam	28.00	411,621.62	456,900.00	11,525,405.41
9.1.(8)	Motor Grader Min 100 PK	Jam	28.00	623,423.42	692,000.00	17,455,855.86
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	28.00	651,531.53	723,200.00	18,242,882.88
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	932.00	200,990.99	223,100.00	187,323,603.60
9.2.(7)	Rel Pengaman	M ¹	70.00	1,529,729.73	1,698,000.00	107,081,081.08
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						342,244,954.95
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN					
10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M ³	300.00	74,414.41	82,600.00	22,324,324.32
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	2.00	992,612.61	1,101,800.00	1,985,225.23
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	36.00	5,427,927.93	6,025,000.00	195,405,405.41
10.1.(11)	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampa Dingin	M ³	2.00	6,197,207.21	6,878,900.00	12,394,414.41
10.1.(21)	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping	M ¹	2,000.00	1,981.98	2,200.00	3,963,963.96
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M ²	27,200.00	990.99	1,100.00	26,954,954.95
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						283,028,288.29

9



*Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh -
Padang Luar (P.025) DBH Sawit*

Surat Penyerahan Lapangan (SPL)



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

NOMOR : 620/103/SPL-P.025-DBH-BM/III/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 620/102/KTR-P.025-DBH-BM/III/2024, tanggal 07 Maret 2024, PPTK/PPKom Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit

Sesuai DPA Dana Kurang Bayar DBH SDA Tahun Anggaran 2024 Sub-Kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit** berlokasi di Kab. Agam, diserahkan kepada:

Nama Penyedia Jasa : **PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA**
Alamat : Jl. Kalimas No. 1A Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Padang
Nilai Kontrak : **Rp 13.473.144.900,00**
(Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
Lokasi yang diserahkan adalah :

Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Dikeluarkan di : Padang

Pada Tanggal : 07 Maret 2024

Yang menerima

PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA

HERU AGUSVIA HANDRI
Direktur

Yang menyerahkan

PPTK/PPKom

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
4. Kabid Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



*Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh -
Padang Luar (P.025) DBH Sawit*

Surat Perintah Mulai Pekerjaan (S P M K)



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : **620/104/SPMK-P.025-DBH-BM/III/2024**

Paket Pekerjaan: **Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT**
Jabatan : **PPTK/PPKom**
Alamat : **Jl. Taman siswa No. 1, Padang**

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**;

berdasarkan Surat Perjanjian **Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit**, Nomor: **620/102/KTR-P.025-DBH-BM/III/2024**, tanggal 07 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA**
Alamat : **Jl. Kalimas No. 1A Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Padang**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **HERU AGUSVIA HANDRI**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : **Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit**;
2. Tanggal mulai kerja : **07 Maret 2024**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak**;
4. Waktu penyelesaian : **Selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 02 September 2024**;
5. Denda : **Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak**;

Padang, 07 Maret 2024

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatangan Kontrak




TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT

PPTK/PPKom

NIP. 19860915 201001 1 012

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA



HERU AGUSVIA HANDRI

Direktur