REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondasli
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 534.544.195,51
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 641.529.314,76
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 1.738.664.733,64
6 Perkerasan Aspal 2.118.341.870,09
7 Struktur 1.485.064.141,51
8 Rehabilitasi Jembatan H
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 78.093.558,89
10 Pekerjaan Pemeliharaan =
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 6.734.331.832,99
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 740.776.501,63
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 7.475.108.334,61
Terbilang - Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh

Empat Rupiah Enam Puluh Satu Sen

Diketahui Oleh Disusun oleh
Kepala Bidang Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007 NIP. 19860915 201001 1 012
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MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018
: PENYELENGGARAAN JALAN
No.Paket Kontrak  : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 8,3 Meter, Kontruks| Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising L
Prop/Kab/Kodya  : SUMATERA BARAT
Harga Sstuan  |Jumlah Harga-Harga
No. Mata Uralan Satuan | Perkiraan Kuantitas
Pembyeres (Rupiah) (Rupiah)
2 b [3 d e ge(dxn
DIVIS! 1. UMUM
12 liisas!
12 Mobiisas! LS 100| 8980216258 89.802.162.58
SKi-1.1.22 Penerapan SMKK
1 Penylap penerapan SMKK
SKh-1.1.22(1a) F RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2 lallsas], Promosi dan Pelatihan
SKn-1.122.(2g) | Spanduk (Banner) Buzh 200 350.000,00 700.000,00
3 Alat Peiindung Kerja dan Alat Pelindung Dirl
% APK
SKh-1.1.22(325) | Pembatas Arsa (Resticled Ares) Rol 1,00 43.000,00 43.00000
b APD
SKh-1.1.22.(3b1 Topi pendung (Safely helmet) Buzh 20,00 85.000,00 1.300.000,00
SKh-1.122.(356) | Pelindung p dan mulut (Masker, masker Buzh 20,00 66.500,00 1.330.000,00
SKR-1.1.22.(307) Sarung langan (Safely gloves) Pasang 20,00 5.000,00 100.000,00
SKh-1.1.22 (3b8) Sepatu k (Safety shoes, rubber safely shoes and toe cap) Pasang 20,00 500.000,00 10.000.000,00
SKh-1.1.22(311) | Rompi (Safely vest) Buzh 20,00 50.000,00 1.000.000,00
4 A | dan Perizinan terkait
5 Personll ksl
SKh-1.122 (5a) AnIK3 iksl ] ahi keselamatan (sebagal pimpinan UKK) Orang 1,00 10.714.000,00 10.714.000,00
SKh-1.1.22(5c) | PetugasK uksl, Petugas K3 Orang 400 274247600 10.969.904,00
SKh-1.1.22.(5h) | Petugas pengatur laku fintas Orang 2,00 274247800 5.484.852,00
3 Fasilitas sarana, pr dan alat
SKh-1.1.22.(6a) | Peralatan P3K Set 1,00 800.000,00 800.000,00
7 Rambu dan P lalu lintas yang dip untuk lalu lintas
SKh-1.1.22 (73 Rambu petunjuk Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
SKh-1.122.() Rambu larangan Buzh 200 150.000,00 300.000,00
SKh-1.1.22(7c) Rambu pering Buah 200 150.000,00 300.000,00
SKh-1.1.22.(h Kerucut lak fintas {traffic cane) ot Buzh 200 150.000,00 300.000,00
SKh1.122.7)) Tongkat Pengatr Lak Lintas (Warning Lights Stick) Buah 200 150.000,00 300.000,00
Alat peng: p an Jalan
Alat pengar pemakal jalan g
8 dengan Ahll terkat Keselamatan K |
] Keglatan dan peralatan terkait Pengendallan Risiko
SKh-1.122(8a1) | Alatp api ringan (APAR) Bugh 1,00 1250.000,00 1.250.000,00
SKn-1.122.825) | F Kartu Identitas Pekeqja (KIP) Buzh 20,00 5.000,00 100.000,00
Jumiah Harga Pekerjaan DVIS| 1_(masuk pada i Perkirsan Harga F 138.034.018,58
DIVIS! 2. DRAINASE
2141) Gallan unhuk Selokan Drainase dan Sakuran Ar S 880,00 s25met| w0380
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar 550,00 837.770,68 48327387247
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| I I I
Jumiah Herga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pede Rekapitulas! Perkiraan Harge Pekerjean) 534.544.195,51
S —
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
— 31) | GolnBissa W 5.000,00 4801201 | 240.000.08231
—31@) | Gaimea w 250,00 24521147 61.302868,31
— 32{1a) | Timbunan Biasa darl Sumber Galian [’ 300,00 149527, 07271373
| 32@2a) | W Pilhan darl Sumber Gallan ['3 1056,00 26004050 | 281.850.262,88
 33{1) | Penyiapan Badan Jaln 'S 202000 420020 8.484.407,54
Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS| 3 (mesuk pada Rekapitulesi Perkiraan Herga Pekerjean) 641.529.314,76
OMSI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumigh Harga Pekeraan DIVISI 4 (masuk pada Rekspiulas! Perkiraan Herge Pekerjoan) .
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
54{1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A W 130400 075.081,52 |  1.271.506.304,57
512) Lapis Fondasl Agregat Kelas B W 505,00 02500020 | 457.158.429,08
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekepitulas] Perkirsan Harga Pekerjaan) 1.738.664.733,64
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
8.1(1) Lapis Resap Pengiat - Aspal Car/E Liter 6520,00 2011757 | 13116852764
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 873,60 226231052 | 1.976.362330,35
83.(8) Bahan anfl pengelup Kg 100,46 107.635,00 10.813.012,10
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitules/ Perkkaan Harga Pekerjean) 2.118.341.870,09
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(7a) Beton strukhs, k'20 Mpa "3 4,00 252428452 10.097.138,08
7.1(8) Beton, &' 15 Mpa W 600,00 103852365 | 1.163.114.187,68
73(1) Baja Tulangan Polos B{TP 280 [7] 480,00 2072040 9.950.112.08
78.1) Pasangan Batu W 300,00 84095804 |  254.687.41063
710.39) Bronjong dangan Kawat yang dilzpisl Galvanis W 50,00 $38.305,88 46915.283,08
Jumiah Harga Pekerjaan DVIS! T (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Herga Pekerjaan) 1.485.064.141,51
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) &
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAN-LAIN
0.141) Mandor Jam 42,00 2587218 1.086.630,60
2.1.(2) Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507,40 2.184.828,27
9.1.4a) Dump Truck, kapasitas 3-4 W Jam 14,00 411.654,85 5.763.167,83
9.1.8) Motor Grader Min 100 PK Jam 14,00 62344523 87282027
9.1(11) Alat Penggall (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14,00 651.568,11 0.121.925.60
920 Rel Peng; 0 2500| 208308|  simemz
Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS! 9 (masuk pada Rekapitilasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 78.093.558,89
DIVISI_10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masusk pada Rekapitulasi Perkkaan Herga Pekerjoan) ]

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK i
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondas:
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. @ 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 880,00
JENIS PEKERJAAN : Gallan untuk Selokan Dralnase dan Saluran Alr TOTAL HARGA (Rp.) 46.270.323,04
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,62
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2 Mandor (L03) jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. ERALAT,
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2. Dump Truck E08 Jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
] I
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pondas
0
PROP / KAB /1 KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. @ 2.2(1) PERKIRAAN VOL. PEK 550,00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) 488.273.872,47
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,53
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (L02) jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3. Mandor (Lo3) jam 0,3111 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. BAHA!
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (Mo1) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. ERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
[ ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 887.770,68
Note: Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidek termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-311

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 5.000,00
JENIS PEKERJAAN : [GallaniBlase: TOTAL HARGA (Rp.) : 240.060.062,31
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,21
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2, Mandor (L03) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 592.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.364,73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 48.012,01
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 . Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-313
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.1.3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 250,00
JENIS PEKERJAAN : Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) : 61.302.868,31
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,82
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2 Mandor (LO3) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
c. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
3 Dump Truck EO8 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22.291,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211,47

ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-321a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 2
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2.(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Biasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 49.792.713,73
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,67
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2. Mandor (LO2) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. | BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 115.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
| I |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.593,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149.527,67

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-322a

PROYEK .
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapls (AC-BC) + Rising Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2,(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.056,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 281.889.262,88
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,77
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
2 Mandor (LO3) Jam 0,0053 23.520,14 124,45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
c. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck E09 Jam 0,0595 694.497,54 41.323,88
3. Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3. Tandem E17 Jam 0,0056 494.162,63 2.756,37
4. Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242.673,26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24.267,33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 266.940,59

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PENYELENGGARAAN JALAN

Analisa E|-331

NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2.020,00
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) 8.484.407,54
SATUAN PEMBAYARAN 1 M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,11
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,0114 17.734,00 202,67
2 Mandor (LO2) jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B. | BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2. Tandem / Vibro Roller E17 jam 0,0038 494,162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3.548,49
| [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 4.200,20
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa E|-511

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK H
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksl Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pc
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.304,00
JENIS PEKERJAAN < Lapis Fondasi Agregat Kelas A TOTAL HARGA . 1.271.606.304,57
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 17,01
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,2077 17.734,00 3.683,84
2. Mandor (L03) jam 0,0260 23.520,14 610,72
JUMLAH HARGA TENAGA 4.294,56
B. | BAHAN
1. Agregat A M26 M3 1,2279 276.867,30 339.958,74
JUMLAH HARGA BAHAN 339.958,74
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0083 571.364,05 4.735,34
2 Dump Truck E09 jam 0,7531 694.497,54 523.014,11
3 Motor Grader E13 jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4 Vibratory Roller E19 jam 0,0260 375.348,90 9.746,28
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 542.184 45
__L |
D. | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 886.437.75
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 88.643,77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 975.081,52
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-512

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 8,3 Meter, Kontruks| Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pc
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 505,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B TOTAL HARGA I 467.158.429,08
SATUAN PEMBAYARAN  : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,25
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAG
1. Pekerja (LO1) jam 0,0779 17.734,00 1.381,44
2. Mandor (LO3) jam 0,0097 23.520,14 229,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.610,46
B. | BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1,2338 242.128,83 208.726,45
JUMLAH HARGA BAHAN 208.726,45
C. | PERALATAN
1. Wheel Loader E15 jam 0,0083 571.364,05 4.757,99
2. Dump Truck E08 jam 0,7596 694.497,54 527.530,79
3. Motor Grader E13 Jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4. Vibratory Roller E19 jam 0,0097 375.348,90 3.654,86
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540.632,36
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840.969,27
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 84.096.93
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (NONPPN) (D +E) 925.066.20

Note: 1 Satuan 3apat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-611

PROYEK Y
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Por
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) : 131.166.527,64
SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK : 1,75
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0015 17.734,00 2598
2. Mandor (LO3) Jam 0,0007 23.520,14 17,23
JUMLAH HARGA TENAGA 43,20
B. | BAHAN
1 Aspal Kg 0,6790 20.150,00 13.681,37
2 Kerosene liter 0,3708 11.600,00 4.301,28
JUMLAH HARGA BAHAN 17.982,65
C. | PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0,00020 440.612,18 88,48
2. Compressor EOS Jam 0,00073 238.075,50 174,37
JUMLAH HARGA PERALATAN 262,85
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.288,70
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.828,87
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20.117,57

=1
(]
N

berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-636a

tSTANDAR UNTUK
IASING-MASING HARGA SATUAN
PROYEK y
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Por
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK. 873,60
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) 1.976.362.330,35
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 26,44
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2 Mandor (LO3) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10 (M92) M3 0,3377 178.284,01 60.200,36
2. Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0,2967 220.426,01 65.408,41
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 59,7400 20.150,00 1.203.761,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.345.413,39
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0124 571.364,05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck E09 Jam 0,5771 694.497 54 400.765,52
5 Asphalt Finisher E02 Jam 0,0084 345.088,97 2.881,89
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0085 541.333,48 4.603,57
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0317 654.500,64 20.764,65
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 707.207,39
[ [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.056.654,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 205.665,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.262.319,52
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-638

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Poi
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 100,46
JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) 10.813.012,10
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,14
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0000 17.734,00 0,00
2 Mandor (LO3) Jam 0,0000 23.520,14 0,00
JUMLAH HARGA TENAGA 0,00
B. BAHAN
2 Bahan anti pengelupasan (M66) Kg 1,0300 95.000,00 97.850,00
JUMLAH HARGA BAHAN 97.850,00
C. PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
| [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 97.850,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 9.785,00
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 107.635,00
Note: 1 Satuan dapatberdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

_Anallsa El-717a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC) + Rising Lapis Pon
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 4,00
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 10.097.138,08
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,14
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2, Tukang (L02) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) Jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen M12) | Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (MO01a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier M182)|  Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 Jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 Jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
| 1 [
| D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.524.284,52
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasl/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan

&8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

i Dipindai dengan
{8 camScanner”


https://v3.camscanner.com/user/download

