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e DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
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Nomor :900 [1938 - Panb / 2033 Padang, Ol Agustus 2023
Lampiran  : 1 (satu) rangkap Muharram 1445 H
Perihal . Hasil Analisis Kebutuhan Biaya

Pembangunan Pagar Negara
Yih. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
di-
Padang

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan surat Nomor 188/S/XVIII.PDG/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal
Permohonan Rekomendasi Rehab Bangunan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Berdasarkan data yang disampaikan, setelah dianalisis maka kebutuhan biaya
pembangunan pagar gedung negara adalah sebagai berikut :

a. Total Biaya Konstruksi Fisik - Rp. 382.000.000
b. Total Biaya Perencanaan Konstruksi > Rp. 58.043.240
c. Total Biaya Pengawasan Konstruksi . Rp. 39.121.600
d. Total Biaya Pengelolaan Kegiatan : Rp. 44.711.600
Jumlah Total Biaya . Rp. 523.876.440
Dibulatkan : Rp. 523.876.000

2. Analisis kebutuhan biaya tersebut diatas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara dan disampaikan untuk keperluan penganggaran.

3. Selanjutnya, sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan, disarankan agar mengajukan
permintaan Tenaga Pengelola Teknis kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

-

ERASUKMA MUNAF.ST. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Pertinggal.



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ANALISA KEBUTUHAN BIAYA
PEMBANGUNAN PAGAR NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINS| SUMATERA BARAT

JL. KHATIB SULAIMAN NO. 54, PADANG




DASAR PEMBANGUNAN PAGAR NEGARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Penghitungan :

Peraturan Pemeriniah

Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal . 2 Februari 2021
tentang . Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung
Dasar Harga Satuan Bangunan Negara per m2 :

Harga Satuan Standar Bangunan Gedung Negara ( HSBGN) Kota Padang
Tahun : 2023

Tanggal : April

tentang :

Harga Satuan Pekerjaan Bidang Ke PU-an dan HSBGN Tahun Anggaran 2023

Dasar Harga Satuan Bangunan Negara per m2 :

Bangunan Gedung Negara Sederhana : Rp 4,960,000.-
Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana : Rp 6,270,000.-
Pagar Gedung Negara Depan : Rp 2,830,000.-
Pagar Gedung Negara Belakang : Rp 2,290,000.-
Pagar Gedung Negara Samping . Rp 2,180,000 -
Nomor : 17 Tahun 2007

Tanggal : 21 Maret 2007

tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara

Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 188/S/XVIII.PDG/07/2023
Tanggal o 31 Juli 2023
tentang . Permohonan Rekomendasi Rehab Bangunan

- Penelitian Lapangan tanggal 1 Agustus 2023



ANALISIS KOMPONEN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

JENIS PEKERJAAN . PEMBANGUNAN PAGAR LEMBAGA © BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PANJANG PAGAR DEPAN : 0.00 M PEMAKAI ©  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINS|I SUMATERA BARAT

PANJANG PAGAR SAMPING : 40.00 M ALAMAT : JL. KHATIB SULAIMAN NO, 54, PADANG

PANJANG PAGAR BELAKANG  : 20.00 M

ANALISIS KE- -

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung

2. Standar Harga Satuan Tertinggi Kota Padang

Harga permeter pagar depan = Rp 2830000
Harga permeter pagar samping = Rp 2180 000
Harga permeter pagar belakang = Rp 2 290 000

3. Ajuan Biaya Pembangunan Pagar

Pagar Samping Kanan = 40.00 m' x Rp 2830000 = Rp 113 200 000
Pagar Belakang = 20.00 m' x Rp 2830000 = Rp 56 600 000 +
Jumiah = Rp 169 800 000
Pembulatan Rp 170 000 000

AJUAN BIAYA PEKERJAAN PAGAR
1. BIAYA PEKERJAAN FISIK
TOTAL BIAYA KESELURUHAN

Rp 170 000 000
Rp 170 000 000

i

TERBILANG : seratus tujuh puluh juta rupiah

PADANG, AGUSTUS 2023
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
MENGETAHUI : UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
TiM ASSESMEN

KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BANGUNAN DAN

(

1. lsriza, ST, MM

L Nip. 19750801 200701 1 003
ERFA PUTRA, SE. MM
NIP. 19660504 199312 1 001 2. Usmanul Fahmi, ST

Nip. 19970403 202012 1 005



Analisis Nomor 2
LAMPIRAN SURAT Nomor :
Tanggal : Agustus 2023

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA
NAMA BANGUNAN : PAGAR
TAHUN AJUAN 12023 LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN DIBANGUN 1 2023 PEMAKAI : PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
JUMLAH TINGKAT BANGUNAN i Lantai ALAMAT : JL. KHATIB SULAIMAN NO. 54, PADANG
JUMLAH LAPIS BASEMENT M Lapis
LUAS LANTAI BANGUNAN 60 m
LUAS LANTAI RENOVASI 60 m
LUAS LANTAI BASEMENT - m
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVAS! - m
LUAS TOTAL BANGUNAN 3 60 m
KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN : 1.000
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT D
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN : 1.000

FUNGS! BANGUNAN/ RUANG

: PONDASI PAGAR

KLASIFIKASI BANGUNAN : Gedung Kelas Bangunan Sederhana

I. DASAR ANALISIS
1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
" 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kota Padang Triwulan [I Tahun 2023 = Rp 6 270 000
Il. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR
A, Analisis Komponen Pekerjaan Standar
TERHADAP
NO. URAIAN PEKERJAAN SELURUH M:KD;S:EM B??T "(':/'A'
BANGUNAN o)
1. |PONDASI PONDASI 10.00% 100.00% 100.00 10.00
2. [STRUKTUR KOLOM, BALOK & RING BALK . 1 27.00% 100.00% 100.00 |  27.00
PLESTERAN 2.00% 100.00% 100.00 2.00
3. |ATAP | RANGKA ATAP | 8.00% 0000% | - [ -
. PENUTUP ATAP 2.00% 100.00% 2 &
4. |LANGIT-LANGIT RANGKA LANGIT-LANGIT _ 350% | 10000% | - 2
PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 100.00% - "
5. |DINDING BATU BATA/ PARTISI 450% |  10000% | - | -
| PLESTERAN _A75% ) rnon . = =
KACA . 126% | 40000% | -
PINTU S | 1.00% 100.00% e Ml oy o Bl
KOSEN 1.50% 100.00% u -
6. |LANTAI PENUTUP LANTAI 10.00% 100.00% - -
7. |UTILITAS INSTALASI LISTRIK___ _— = 5.00% —100.00%
INSTALASI AIR 1.50% 100.00% .
DRAINASE LIMBAH 1.50% ~100.00%
8. |FINISHING | FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00% 100.00% | B
| FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00% N - -
FINISHING DINDING 6.00% 100.00% |  10000{ 6.00 |
FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00% 100.00% - -
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR {%) 100.00% 46.00
) [RINGAN <30%
B. g,:::: Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan b o ntase x Koef. Lantai x HSBGN SEDANG > 30%-45%
Biaya Komponen Pekerjaan Standar = 46.00% x 1.000 x Rp 6,270,000= Rp 2884 200 {BERAT > 45% - 65%
Biaya Pembongkaran = 15.00% x Rp. 2,884,200 =Rp 432 630 + |[KHUSUS > 65 %
Biaya Satuan Pekerjaan Standar =Rp 3316 830
C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Biaya Pekerjaan Standar = 60 x Rp 3,316,830 =Rp 199 000 800
lil. KEBUTUHAN BIAYA
A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar ERARE RIS
NO. URAIAN PEKERJAAN BANGUNAN a;:gg;l}ms i HE A
min. max.
1. |Alat Pengkondisi Udara _ Wi — 7% |
2. |Elevator/Escalator o o 8% |
| 3. |T Tala Suara (Sound System) . 2%
4. TelepoanABX ) b 1%
5. |Instalasi IT (Informasi & Teknologi) . N &%
6. |Elektrikal - o o i S, |
7. Sistem Proteksi Kebakaran i % {
Pena"qgka' etir Khusus o e A%
(instalasi Pengolahan Air Limbah _ - A%
|Interior (Termasuk furnlture) _ 1 15% |
Gas Pembakaran B L m 1%
E _G_EE Medis 2%
13._|Pencegahan Bahaya Rayap e W 1 1%
' 14. |Pondasi Dalam - - - _T%
15, |Fasilitas Penyandang Cacat B 3%
16. |Sarana/Prasarana ngkungan i R Sl %
17. | Perizinan selain lzin Mendirikan Bangunan (IMB) . . O .
18. |Penyiapan dan Pematangan Lahan = -
19. {Pemenuhan Pe Persyaratan Bangunan Gedung | Huau B -
20. |Penyambungan Utilitas o




B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Rp 13 167 000
2. Biaya Peningkatan Mutu =Rp 0+
Rp 13 167 000

IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR =Rp 199 009 800

2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = Rp 13 167 000 +
= Rp 212 176 80O
Dibulatkan = Rp 212 000 000

V. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN
1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK =Rp 212 000 000
TOTAL BIAYA PERAWATAN = Rp 212 000 000
Dibulatkan = Rp 212 000 000
Terbilang : dua ratus dua helas juta rupiah
PADANG, AGUSTUS 2023
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
MENGETAHUI : UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN D

KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN TiM ASSESMEN

1. lsriza, ST, MM
Nip. 19750901 200701 1 003

ERFA PUTRA , SIE., M.M. 2. Usmanul Fahmi, 8T = = AN 0
NIP. 19660504 199312 1 001 NIP. 19970403 202012 1 005

*Biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada wakiu pelaksanaan.



REKAPITULASI

ANALISIS USULAN BIAYA PEMBANGUNAN PAGAR NEGARA
USULAN TA. 2023

BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA S B
NO NAMA BANGUNAN KONSTRUKSI | PERENCANAAN | PENGAWASAN | PENGELOLAAN | oo, oy KETERANGAN
FISIK KONSTRUKSI | KONSTRUKSI KEGIATAN
1. |PEMBANGUNAN PAGAR 170,000,000
58,043,240 39,121,600 44,711,600 523,876,440
2 |PONDASI PAGAR 212,000,000
TOTAL BIAYA 382,000,000 523,876,440
TOTAL BIAYA KESELURUHAN 523,876,000

TERBILANG : lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

PADANG, AGUSTUS 2023
MENGETAHUI : DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KEPALA UPTD P2BG DINAS BINA MARGA, PROVINSI SUMATERA BARAT
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG A/n. Tim Assesmen Bangunan Ge
PROVINSI SUMATERA BARAT \

1 lsriza, ST, MM
Nip. 19750801 200701 1 003

2 Usmanul Fahmi, ST
Nip. 19970403 202012 1 005

ERFA PUTRA, S.E., M.M.
NIP. 19660504 199312 1 001

Catatan :
*Biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan periu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.




PEMILIK
SUMATERA BARAT

1. NAMA BANGUNAN
4. JUMLAH LANTAI
5. FUNGSI BANGUNAN

TAHUN PEMBANGUNAN
PANJANG TERHITUNG (m1)

FOTO - FOTO
KONDISI UMUM EKSISTING BANGUNAN

: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI

. PAGAR BETON PEMBATAS KOMPLEK RUMAH DINAS

Kondisi Eksisting
Pengambilan foto :

Hari . Selasa

Tanggal : 01 Agustus 2023

Kondisi Eksisting
Pengambilan foto :
Hari Selasa
Tanggal : 01 Agustus 2023

3. Kondisi Eksisting
Pengambilan foto :
Hari : Selasa
Tanggai : 01 Agustus 2023

4. Kondisi Eksisting
Pengambilan foto :
Hari Selasa
Tanggai : 01 Agustus 2023




