REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Konstruks! aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 534.544.195,51
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 1.629.653.284,84
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 2.104.561.687.81
6 Perkerasan Aspal 2.737.867.266.44
7 Struktur 1.275.369.919.42
8 Rehabilitasi Jembatan -
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 153.423.395,64
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 8.573.513.768,24
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 943.086.514,51
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 9.516.600.282,74
Terbilang : Sembilan Miliar ima Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua

Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen

............... A—, ) B
Diketahui Oleh Disusun oleh
Kepala Bidang Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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MASTER OE/HPS T.A 2024
SPESIFIKASI UMUM 2018
: PENYELENGGARAAN JALAN
: PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Konstruks! aspal hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
Prop [ KabiKodys : SUMATERA BARAT
No. Mata Harga Satoan Jumiah Harga-
Pembayaran Uralan Satuan Perkiraan Kuantitas (Rupish) Harga (Rupiah)
2 b c d [ ge(dxf
DIVISI 1. UMUM
12 Mobilisasi B e
12 Mobi [ 100| 8980216258 £9.802162.58
SKN-1.122 Pe SMKK
d Penylapan d penerapan SMKK
SKh1.1.22(1a) Pemb RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 3.000.000,00 3.000.000,00
2 Sosialisasl, Promosi dan Pelatihan
SKh11.22(29) | Spanduk (Banner) Buzh 200 350.000,00 700.000,00
3 Alat Peiindung Kerja dan Alat F Din
N APK
SKh-1.1.22 (325) Area (Resircled Area) Rol 100 4300000 43.000,00
) APD
__SKh11.22(3b1) Topi pefindung (Safely heime() Buzh 2000 65.000,00
SKh-1.1.22(366) | Pelindung dan mult (Masker, masker respiaton) Buzh 20,00 66.500,00
—_SKn-1.4.22(3b7) | Sarung tangan (Safely gloves) Pasang 20,00 5.000,00
_ SKN1.122(308) | Sepa (Safety shoes, rubber safety shoes and foe cap) Pasang 20,00 500.000,00
SKN-1.1.22(3011) | Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 200 50.000.00
4 Asuransi dan Perizinan torkait Konstruks!
§ Personil Kons
SKh-11.22(53) | AniK3K ilahk i (sebaga pimpinan UKK) Orang 100| 10.714.000,00 10.714.000,00
SKh-11.22(5c Petugas Kesel Konstruksi, Petugas K3 Konstnt Orang 4,00 274247600 10.969.904.00
SKh-1.1.22(5h, Petugas pengat lalu lintas Orang 200 2742476,00 548485200
[ Fasliitas sarana, prasarana, dan alat keseh
SKN-1.1.22(63) | Peralatan P3K Set 1,00 §00.000,00 800000,00
7 Rambu dan Perlengkapan lalu intas yang dip untuk manajemen lalu intas
SKh-1.122(73) Rambu petunjuk Buah 200 150.000.00 300.000,00
SKh-11.22(Td Rambu larangan Buah 200 150.000,00 300.000.00
| SKh11.22(7c Rambu pering Buzh 200 150.000,00 300.000,00
—SKh1.1.22(7h) Kerucut lalu intas (rafic cone) Buah 200 150.000,00 300.000,00
SKN-1.1.22(71) | Tongkat Pengatir Lalu Lintas (Warning Lights Sock] Buah 200 150.000,00 300.000,00
Alat pengendali p jalan
Alat peng P Jalan ] =
] Konsultasi dengan ARE terkait K Konstruksi
9 Kegiatan dan peralstan terkait Pengendalian Risiko K Konstruksi
SKh-1.1.22(9a1) | Aatp api fingan (APAR) Buah 1,00 125000000 1.250.000,00
SKh-1.1.22 (3a5) Kartu Identtas Pexerja (KIP) Buzh 2000 5.000,00 100.000,00
Jumiah Harga Pekedaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga P 134.054018,53
DIVISI 2 DRAINASE
21(1) | Gafian untuk Selokan Drainase dan Saluran Ar W 830,00 5257901 4527032304
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 55000 8777068 | 48877387247
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 534.544.195,51
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.1) Galian Biasa o 15.000,00 4801201 72018018592
31.0) Galian Baty w 750,00 521147 | 18390850432
32(13) Timbunan Blasa dari Sumber Galian w 120,00 14952767 | 16920522668
32(23) Timbunan Piihan dari Sumber Galian w 1.886,00 %6905 044014
33(1) Penyiapan Badan Jalan w £.220,00 A20020| 2512525889
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerfaan) 1529650284 84
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| 'DIVISI ¢ PEKERJAAN PREVENTIF
Jumish Harga Pekerjasn DIVISI 4 (masuk pada Rekaplulas! Perkiroan Harga Pekerjaan) .
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SENEN 5 = T
5.1.(1) Lapis Fondasl Agregat Kelas A ; I 476956,
5.1.(2) Lapis Fondasl Agregat Kelas B 'S 1280,00 925.088.20 |  1.184.084.731,13
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapiulas Perkiraan Herga Pekeqaan) 2.104.561.667,81
DIVIS! 6. PERKERASAN ASPAL
esap Pengikat - r/Emulsi Liter 4.600,00 2011767 92.640.801,71
il ((22 %:Eu “Aspd cf'g,.'&f Uter 675,00 2193296 | 1480476366
63( Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 50963| 234666418 | 1.19593045543
6.3(62) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 627,90 226231952 | 142051042494 |
6.3.8) Bahan antl pengelup Kg 130,82 107.635,00 14.080.810,70
Jumiah Harga Pokerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapiulas! Perkirean Harga Pekerjaan) nnser2e84
DIVISI 7. STRUKTUR
11 (7a) Beton struktur, k' 20 Mpa W 560 252428452 14.135.993,32
71(8) 15 w 40000 193852385 | 77540945846 _
73 3, ::ﬁuug:a Polos BTP 280 Kg 672,00 2072040 13030.156,88
78.1) Pasangan Baty W 500,00 84995804 | 424979.012,71
7.10(33) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis W 50,00 938.305,88 45.915.293,08
Jumiah Harga Pekeqaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiaan Harga Pekerjaan) 1275369.919,42
DIVIS! 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
911) m.' P & LANLAN T 20 2587216 1.086.630.60
91, Pekerja bi Jam 112,00 19.507,40 2184828.27
9.1.((4?) Dump n?: tas 3-4 Jam 14,00 411.654,85 5.763.167,93
91.8) Motor Grader Mn 100 PK Jam 1400 634523 872820377
9.1.(11) Aat Penggal (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14,00 651.566,11 0.121.925,60
92(1) Marka Jalan T W 240,00 31387432 75.329.836.74
9201) Rel Peng ' W 2500 20483093 s1.208m322
Jumlah Harga Pekeqjaan DIVISI9 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 15342339564
DVISI_ 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
Jumiah Harga Pekerjean DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
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Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 1
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Exisling Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 2.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 880,00
JENIS PEKERJAAN . Gallan untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) 46.270.323,04
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK * 0,49
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (L01) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2. Mandor (Lo3) jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
c. PERALATAN
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2. Dump Truck E08 jam 0,0930 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
| | ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ipindai dengan

i CamScanner’|



https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-221

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK -
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB | KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.2(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : §50,00
JENIS PEKERJAAN . Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) H 488.273.872,47
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK . 513
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. | TukangBatu (L02) jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3 Mandor (L03) jam 0,311 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (Mo1) M3 05175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887.770,68
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

w
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Analisa EI-311

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 15.000,00
JENIS PEKERJAAN i TOTALHARGA (Rp.) :  720.180.186,92
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 7,57
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2. Mandor (LO3) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 592.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.364,73
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48.012,01

Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-313

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruks| aspal hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.1.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 750,00
JENIS PEKERJAAN . Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) : 183.908.604,92
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK . 1,93
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lot) | Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2. Mandor (LO3) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
c. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
3 Dump Truck EO08 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 22.291,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211 47
ote: 1 Saluan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapal diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK

Analisa El-321a

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.2.(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.020,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Biasa Dar Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 169.295.226,68
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,78
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023 41
2 Mandor (Lo2) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. | BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 116.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 592,332,683 0,00
2 Dump Truck EO09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 13.593,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149.527 67
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.986,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Pilihan Darl Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 530.144.011,44
SATUAN PEMBAYARAN © M3 % THD. BIAYA PROYEK : 5,57
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
2 Mandor (LO3) Jam 0,0053 23.520,14 124,45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck E09 Jam 0,0595 694.497,54 41.323,88
3. Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3. Tandem E17 Jam 0,0056 494.162,63 2.756,37
4. Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242 673,26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24.267,33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266.940,59
Note. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-331

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 6.220,00
JENIS PEKERJAAN . Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) 26.125.254,89
SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,27
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0114 17.734,00 202,67
2. Mandor (LO2) jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2. Tandem / Vibro Roller E17 Jam 0,0038 494.162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3,548,49
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 4.200,20
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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Analisa EI-511

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksl aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 844,00
JENIS PEKERJAAN : Lapls Fondasl Agregat Kelas A TOTAL HARGA : 920.476.956,68
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 9,67
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1. | Pekerja (Lo1) | Jam 0,2077 17.734,00 3683,84
2, Mandor (L03) Jam 0,0260 23.520,14 610,72
JUMLAH HARGA TENAGA 4.204,56
B. BAHAN
1. Agregat A M26 M3 1,2279 276.867,30 330.958,74
JUMLAH HARGA BAHAN 339.958,74
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0083 571.364,05 4.735,34
2 Dump Truck E09 Jam 0,7531 694.497,54 523.014,11
3 Motor Grader E13 Jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4 Vibratory Roller E19 Jam 0,0260 375.348,90 9.746,28
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 542.184,45
| I ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B+C) 886.437,75
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 88.643,77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 975.081,52
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan alas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-512

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO © 5.1(2) PERKIRAAN VOL. PEK. 1.280,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Fondasi Agregat Kelas B TOTAL HARGA 1.184.084 731,13
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK 12,44
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0779 17.734,00 1.381,44
2 Mandor (LO3) Jam 0,0097 23.520,14 229,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.610.46
B. BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1,2338 242.128,83 298.726,45
JUMLAH HARGA BAHAN 298.726,45
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E15 jam 0,0083 571.364,05 4.757,99
2. Dump Truck E09 jam 0,7596 694.497,54 527.530,79
3. Motor Grader E13 Jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4. Vibratory Roller E19 jam 0,0097 375.348,90 3.654,86
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540.632,36
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840.969,27
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 84.096,93
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (NON PPN) (D + E) 925.066,20

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi unluk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

w

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-611

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK i
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. :6.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) : 92.540.801,71
SATUAN PEMBAYARAN . Liter % THD. BIAYA PROYEK - 0,97
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0015 17.734,00 25,98
2 Mandor (LO3) Jam 0,0007 23.520,14 17,23
JUMLAH HARGA TENAGA 43,20
B. BAHAN
1 Aspal Kg 0,6790 20.150,00 13.681,37
Kerosene liter 0,3708 11.600,00 4.301,28
JUMLAH HARGA BAHAN 17.982,65
c. PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0,00020 440.612,18 88,48
2. Compressor EO5 Jam 0,00073 238.075,50 174,37
JUMLAH HARGA PERALATAN 262,85
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+ C) 18.288,70
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.828,87
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 20.117,57

ote. 1 Saluan dapal berdasarkan atas jam operasi unfuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setlap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

s w
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FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-612a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Perekat - Aspal Calr/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 14.804.763,66
SATUAN PEMBAYARAN . Liter % THD. BIAYA PROYEK : 0,16
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0016 17.734,00 28,78
2 Mandor (LO3) Jam 0,0008 23.520,14 19,08
JUMLAH HARGA TENAGA 47,86
B. BAHAN
1 Aspal (M10) Kg 0,8487 20.150,00 17.101,71
2 Kerosene (M11) liter 0,2060 11.600,00 2.389,60
JUMLAH HARGA BAHAN 19.491,31
C. | PERALATAN
1 Asp. Distributor E41 Jam 0,0002 440.612,18 88,48
2 Compressor EO0S Jam 0,0010 238.075,50 248,34
3 Power Broom EO3 Jam 0,0008 77.759,27 63,09
JUMLAH HARGA PERALATAN 399,91
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 19.939,08
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.993,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 21.932,98
0 berat untuk bahan-bahan.
Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setlap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapal Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-835a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksl aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB  KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 6.3(5a) PERKIRAAN VOL. PEK. 509,63
JENIS PEKERJAAN . Laston Lapis Aus (AC-WC) TOTAL HARGA (Rp.) 1.195.930.465,43
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 12,57
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1 Pekerja (Lo1) | Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2 Mandor (LO3) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. BAHAN
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M92) M3 0,2917 178.284,01 52.002,37
2 Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0,3352 220.426,01 73.894,81
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 62,8300 20.150,00 1.266.024,50
JUMLAH HARGA BAHAN 1.407.965,30
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0124 571.364,05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck EO9 Jam 0,5771 694.497 54 400.765,52
5 Asp. Finisher E02 Jam 0,0125 345.088,97 432283
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0128 541.333,48 6.905,35
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0476 654.500,64 31.146,98
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 721.332,44
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.133.331,07
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 213.333,11
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.346.664,18
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habls dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-636a

L STANDAR UNTUK
IASING-MASING HARGA SATUAN
PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruks| aspal hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meler, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA ! SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 627,90
JENIS PEKERJAAN . Laston Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) 1.420.510.424,94
SATUAN PEMBAYARAN . Ton % THD. BIAYA PROYEK 14,93
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2 Mandor (LO3) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10 (M92) M3 03377 178.284,01 60.200,36
2. Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0,2967 220.426,01 65.408 41
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 59,7400 20.150,00 1.203.761,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.345.413,39
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0124 571.364,05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck E09 Jam 0,5771 694.497,54 400.765,52
5 Asphalt Finisher E02 Jam 0,0084 345.088,97 2.881,89
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0085 541.333,48 4.603,57
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0317 654.500,64 20.764,65
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 707.207,39
[ [ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.056.654,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 205.665,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.262.319,52

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Satuan dapal berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapli tidak termasuk PPN

yang dibayar darl kontrak) dan biaya-biaya lainnya,

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-638

PROYEK g
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 130,82
JENIS PEKERJAAN . Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) 14.080.810,70
SATUAN PEMBAYARAN  : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,15
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 0,0000 17.734,00 0,00
2 Mandor (LO3) Jam 0,0000 23.520,14 0,00
JUMLAH HARGA TENAGA 0,00
B. BAHAN
2 Bahan anti pengelupasan (M66) Kg 1,0300 95.000,00 97.850,00
JUMLAH HARGA BAHAN 97.850,00
C. PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 97.850,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 9.785,00
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 107.635,00

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Existing Jalan Setapak
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO,  : 7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 5,60
JENIS PEKERJAAN . Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 14,135.993,32
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,15
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (LO2) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (L03) Jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (MO1a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizler (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
c. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.524.284,52
Note: 1T Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dar/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,



https://v3.camscanner.com/user/download

i Dipindai dengan
{8 camScanner”


https://v3.camscanner.com/user/download

