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SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2025
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Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan

Nama Paket : Rekonstruksi Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako -

Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056) Cs

URAIAN PENDAHULUAN

1. | Latar Belakang | : | Ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Solok Selatan
merupakan ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan
kinerja pelayanan Jalan Provinsi khususnya di Kabupaten
Solok Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk
melakukan penanganan pada ruas jalan Provinsi yang
berada di Kabupaten Solok Selatan. Kondisi kemantapan
pada ruas-ruas ini masih memerlukan penanganan untuk
mencapai tingkat kemantapan yang diharapkan.

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan;

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan;

5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

6. Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  nomor
13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan
Penilik Jalan;

7. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

2. | Referensi
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Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik
Versi 6

11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring
dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa

12.Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik.

13.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada Tahap
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

14.Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Implementasi E - Katalog

15.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR
Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog
Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.

16.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR
Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina
Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan
Jembatan (Revisi 2).

17.Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058
Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025

Data Dasar SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan
Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai
Jalan Provinsi
Maksud :

Maksud d

Tli‘]ua‘:n i Melaksanakan Rekonstruksi Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk

Malako - Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056) Cs.

Tujuan:

1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai
Kebutuhan dan Standar.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas
Simp. Padang Aro - Lubuk Malako - Abai Sangir - Sei.
Dareh (P.056) Cs serta Menjaga tingkat kemantapan ruas
jalan Provinsi Sumatera Barat.




3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat
memperlancar  sistem transportasi yang dapat
memberikan peningkatan dan perkembangan terhadap
bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik dan
stabilitas ketahanan nasional serta tercapainya
kesejahteraan masyarakat.

Lingkup
Pekerjaan

Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut :

1) Pekerjaan Umum Divisi 1

2) Pekerjaan Drainase Divisi 2

3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3

4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5
5) Pekerjaan Struktur Divisi 7

6) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - Lain Divisi 9

Sasaran

Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan
kegiatan ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan
sebagai prasarana transportasi darat sektor perhubungan,
terutama untuk kelancaran serta kesinambungan distribusi
barang dan jasa yang merupakan salah satu dari kegiatan
ekonomi.

Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2025.

“Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini
dibatalkan/tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun
Anggaran yang telah disahkan, maka pengadaan
barang/jasa dapat disesuaikan dengan dana yang
tersedia dan calon penyedia jasa tidak akan menuntuk
ganti rugi dalam bentuk apapun”.

Nilai Pagu

Rp. 5.640.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Empat
Puluh Juta Rupiah)

Nilai HPS

Rp. 5,639,997,259.02 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Dua Sen)
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Nama dan

Organisasi PPK

Nama : | Jonny Muslim, S.T., M.T.
NIP : 119770327 200701 1 003
Jabatan Pejabat Pelaksana  Teknis

Kegiatan  (PPTK) /Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom)
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Peralatan,
Material,
Personil
Fasilitas
PPK

dan
dari

Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan
sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh
Penyedia (Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai
dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang
disediakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan
ini haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
dokumen pengadaan.




Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur
dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
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Pekerjaan
Utama

1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan
ini adalah sebagai berikut :

Galian Biasa

Lapis Fondasi Agregat Kelas B
Laston Lapis Aus (AC-WC)
Laston Lapis Antara (AC-BC)
Beton, fc’ 15 Mpa (Bahu Jalan)

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,
diameter 60 cm

O JO iS00 D ¢

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana
diuraikan pada tabel dibawah ini :

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA

No Tingka
Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya t

1 Galian Biasa Terkena Tumpukan K

Material Timbunan

Fondasi

2 Lapis

Agregat Kelas B

Terkena Tumpukan K

Material Timbunan

Laston Lapis Aus
(AC-WQC)

Rawan Terkena

Aspal panas

Laston Lapis Antara
(AC-BC)

Rawan Terkena

Aspal panas

Beton, fc’l5 Mpa
(Bahu Jalan)

Rawan Kecelakaan
Akibat Material dan
Alat

Gorong-gorong
Pipa Beton
Bertulang, diameter
60 cm

Rawan Kecelakaan
Akibat Material dan
Alat

Keterangan :
Tingkat Resiko Kecil
Tingkat Resiko Sedang
Tingkat Resiko Besar

K
S
B
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Hierarki

1) Adendum Kontrak
2) Surat pesanan




Dokumen 3) Syarat - Syarat Khusus Kontak
Kontrak 4) Syarat - Syarat Umum Kontrak
5) Spesifikasi teknis gambar
6) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi
esifikasi Waktu dan Lokasi Kerja
14 | Jangka Waktu Waktu pelaksanaan kegiatan paket Rekonstruksi Jalan Simp.
Penyelesaian Padang Aro - Lubuk Malako - Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056)
Pekerjaan Cs adalah sebagai berikut :
Jangka Waktu
Pelaksanaan Jangka Waktu
No. Kegiatan (Hari Pelaksanaan
a an
Kalender) (E0e)
Masa
& Pelaksanaan 120 -
Masa
“ Pemeliharaan 280 ;
15 | Lokasi Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako - Abai Sangir - Sei.
Pekerjaan Dareh (P.056) Cs
Spesifikasi Mutu
16 | Standar Teknis Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan

dan

dan jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum,

Pengendalian Direktorat Jendral Bina Marga
Mutu
17 | Gambar Gambar Rencana Pekerjaan terlampir
Spesifikasi Jumlah/Kuantitas
18 | Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga
Kebutuhan

Bahan




Spesifikasi Layanan
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Peralatan
Utama
(Kualifikasi)

No Jenis Kapasitas Iu;ﬂa

1 Asphalt Kapasitas Produksi 1
Mixing Plant | Min. 800 Kg/Batch

3 Asphalt Kapasitas Hampar 1
Finisher Min. 10 Ton/Jam

4 Tandem Kapasitas Penggilasan 6-8 1
Roller Ton

5 | Tire Roller Kapasitas Penggilasan 8- ?

10 Ton

Vibratory Kapasitas Pemadatan 5 - 8

6 1
Roller T,

7 | Motor Grader | > 100 HP 1

8 | DumpTruck |3-4M3 2

9 | Dump Truck |6-8M3 2

10 | Excavator 80-140 HP 1

11 |Flat  Bed| 16 Ton With Crane 1
Truck

CATATAN :

1. Melampirkan Bukti Kepemilikan AMP (Milik
Sendiri atau kepemilikan dalam satu afiliasi)
(STNK, BPKB, Invoice)

2. Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama
lainnya (Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB,
Invoice)

3. Melampirkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang
masih berlaku sampai Maret 2025 untuk Asphalt
Mixing Plant (AMP)
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Personil
Manajerial

(Kualifikasi)

Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat
keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :
A. Personil Manajerial
No Jabatan Jumlah Peugmm iam
SKK/SKA
Ahli Muda
Manajer Teknik
1. | Pelaksanaa 10rg 3 Tahun Jalan
n/Proyek (Kode 202)
(Jenjang
7)
SKK/SKA
Ahli Muda
2 Nahsger 10rg 3 Tahun ;?:: i
e (Kode 202)
(Jenjang
7)
SKK/SKA
Ahli Muda
Manager Teknik
3 | Kendali 10rg 3 Tahun Jalan
Mutu (Kode 202)
(Jenjang
7)
4 Eanager 10Org 3 Tahun -
euangan
SKK/SKA
Ahli Muda
5 ARl 5 10rg 3 Tahun Egnstruksi
Konstruksi (Kode 603)
(Jenjang
7)
CATATAN :
1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil
manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan
2. Melampirkan KTP, NPWP, ljazah Pendidikan
personil manajerial
3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan
Curicullum Vitae (CV) personil manajerial
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Dokumen
Administrasi

Melampirkan dokumen - dokumen kualifikasi sebagai

berikut :

1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi, NIB, Sertifikat
Standar)

2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan

3. SPT Tahun Terakhir

4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya
(apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan
Usaha)

5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi

sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV)

Kemampuan SKP/KD

Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa

Pakta Integritas E-Katalog

Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi

Produk dan Harga

10. Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023
dan melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun
2024 di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan
bisa membuktikan dengan menunjukan bukti bayar.

11. Laporan Keuangan Badan Usaha 3 (Tiga) tahun terakhir
yang memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di
Audit oleh kantor akuntan Publik yang Legal dan
Terdaftar

12. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

13. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan
pada Tabel Identifikasi Bahaya)

0 W
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Persyaratan
Teknis

Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan
pekerjaan, jarak antara Asphalt Mixing Plant (AMP) dan
Batching Plant ke lokasi pekerjaan menjadi salah satu
faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi teknis
penyedia jasa. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek
teknis dalam rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih dekat
antara fasilitas produksi dan lokasi pekerjaan dapat
mengurangi risiko penurunan mutu campuran akibat
perubahan suhu selama transportasi, serta meningkatkan
efisiensi waktu dan biaya operasional. Dalam hal campuran
aspal, suhu material yang optimal harus dipertahankan
hingga tahap pemadatan agar menghasilkan kepadatan dan
ikatan yang maksimal. Sementara itu, dalam pekerjaan bahu
beton, jarak yang lebih dekat ke Batching Plant dapat
mengurangi risiko segregasi material dan kehilangan slump
yang dapat mempengaruhi kualitas beton yang dihampar.
Oleh karena itu, jarak AMP dan Batching Plant akan menjadi
salah satu faktor dalam penilaian teknis dengan tetap
mempertimbangkan kesetaraan dan persaingan usaha yang




sehat
CATATAN :

Melampirkan Alamat beserta koordinat AMP dan
Batching Plant

23 | Jenis Kontrak Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga
Satuan
24 | Masa Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini
Pemeliharaan Selama 6 Bulan/180 Hari Kalender
25 | Jaminan Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat -
Pelaksanaan Syarat Khusus Kontrak
26 | Uang Muka Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat -
Syarat Khusus Kontrak
27 | Laporan/Softco Laporan-laporan berupa buku (hard copy) dan Soft copy
py Laporan harus diserahkan dalam bentuk format Word, Excel,
Powerpoint, PDF dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1
(satu) buah. File dokumen PDF merupakan hasil scan
dokumen yang telah di legalitas.
28 | Upload Masing - masing dokumen (kualifikasi, administrasi dan
Dokumen teknis) wajib di upload pada link google form :

https://bit.ly/DOKUMENREKONSTRUKSIPO56CS

(DALAM PENGISIAN GOOGLE FORM  WAJIB
MENGGUNAKAN EMAIL UTAMA PERUSAHAAN)




Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Simp. Padang
Aro - Lubuk Malako - Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056) Cs ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari2025
Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitemen

NIP. 19710818 200604 1 007 NIP. 19770327 200701 1 003




