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OWNER ESTIMATE  



REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

KEGIATAN   : Penyelenggaraan Jalan

SUB. KEGIATAN   :

NAMA PAKET   :

PROV/ KAB/ KODYA   :

Jumlah Harga

No. Divisi                     Uraian Pekerjaan

(Rupiah)

1 Umum 70.474.610.00           

2 Drainase 98.761.920.00           

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 525.750.573.60         

4 Pekerjaan Preventif -                             

5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 446.615.225.00         

6 Perkerasan Aspal -                             

7 Struktur 7.472.008.551.80      

8 Rehabilitasi Jembatan -                             

9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 394.869.314.00         

10 Pekerjaan Pemeliharaan -                             

9.008.480.194.40      

990.932.821.38         

9.999.413.015.78      

Pembangunan Jembatan Pigogah

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Pigogah

Provinsi Sumatera Barat - Kab. Pasaman Barat

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan  )

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A)

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

 Padang, .....Februari 2025

Disusun oleh

NIP. 19760513 200604 1 003

PPtk/Ppkom

  Terbilang :
Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu 

Lima Belas Rupiah.Tujuh Delapan Sen

Heri Rafles, A.Md



KEGIATAN :

SUB. KEGIATAN :

NAMA PAKET :

PROV/ KAB/ KODYA :

a c d e f = (d x e)

7.4 (3) Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……40.... m Kg 95.004.00        42.222.00                    4.011.258.888.00   44.53                      80.17                        

7.1 (5a) Beton struktur, fc’ 30 Mpa M
3

516.60             2.808.210.00               1.450.721.286.00   16.11                      

7.3 (4) Baja Tulangan Sirip BjTS 420B Kg 58.608.00        19.632.00                    1.150.592.256.00   12.77                      

7.4 (4) Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ……40.... m Kg 95.004.00        3.586.00                      340.684.344.00      3.78                       

5.3.(2.a) Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal M
3

87.50               3.064.568.00               268.149.700.00      2.98                       

Penyelenggaraan Jalan

MASTER OE/HPS T.A 2024

SPESIFIKASI UMUM 2018

MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA

Keterangan

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Pigogah

Provinsi Sumatera Barat - Kab. Pasaman Barat

No. Mata Pembayaran Uraian Satuan

b

Perkiraan 

Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rupiah)
Jumlah harga



KEGIATAN :

SUB. KEGIATAN :

NAMA PAKET :

PROV/ KAB/ KODYA :

a c d e e f = (e x 11%) g = (d x f)

DIVISI 1. UMUM

1.2 Mobilisasi

1.2 Mobilisasi LS 1.00                 42.223.260.00             42.223.260.00        46.867.818.60        42.223.260.00          

SKh-1.1.22 Penerapan SMKK

1 Penyiapan dokumen penerapan SMKK

SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00                 3.000.000.00               3.000.000.00          3.330.000.00          3.000.000.00            

SKh-1.1.22.(1b) Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Set 1.00                 300.000.00                  300.000.00             333.000.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(1c) Penyusunan pelaporan penerapan SMKK Set 1.00                 150.000.00                  150.000.00             166.500.00             150.000.00               

2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan

3b APD

SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety helmet) Buah 5.00                 65.000.00                    65.000.00               72.150.00               325.000.00               

SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 5.00                 5.000.00                      5.000.00                 5.550.00                 25.000.00                 

SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 5.00                 500.000.00                  500.000.00             555.000.00             2.500.000.00            

SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 5.00                 50.000.00                    50.000.00               55.500.00               250.000.00               

4 Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi

5 Personil Keselamatan Konstruksi

SKh-1.1.22.(5b) Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi Orang 1.00                 19.601.350.00             19.601.350.00        21.757.498.50        19.601.350.00          

6 Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan

SKh-1.1.22.(6a) Peralatan P3K Set 1.00                 800.000.00                  800.000.00             888.000.00             800.000.00               

7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas

SKh-1.1.22.(7a) Rambu petunjuk Buah 2.00                 150.000.00                  150.000.00             166.500.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan Buah 2.00                 150.000.00                  150.000.00             166.500.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan Buah 2.00                 150.000.00                  150.000.00             166.500.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(7e) Rambu informasi Buah 2.00                 200.000.00                  200.000.00             222.000.00             400.000.00               

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 70.474.610.00          

DIVISI 2. DRAINASE

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M
3

120.00             50.556.00                    50.556.00               56.117.16               6.066.720.00            

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M
3

100.00             926.952.00                  926.952.00             1.028.916.72          92.695.200.00          

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 98.761.920.00          

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1) Galian Biasa M
3

24.30               45.558.00                    45.558.00               50.569.38               1.107.059.40            

3.1.(4) Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter M
3

222.70             262.216.00                  262.216.00             291.059.76             58.395.503.20          

3.1.(5) Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter M
3

222.70             269.770.00                  269.770.00             299.444.70             60.077.779.00          

3.1.(6) Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 meter M
3

236.60             326.840.00                  326.840.00             362.792.40             77.330.344.00          

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian M
3

1.541.00          150.268.00                  150.268.00             166.797.48             231.562.988.00        

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M
3

350.00             277.934.00                  277.934.00             308.506.74             97.276.900.00          

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 525.750.573.60        

DIVISI  4.  PEKERJAAN PREVENTIF

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                           

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.3.(2.a) Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal M
3

87.50               3.064.568.00               3.064.568.00          3.401.670.48          268.149.700.00        

5.3.(3) Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus M
3

87.50               2.039.606.00               2.039.606.00          2.263.962.66          178.465.525.00        

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 446.615.225.00        

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                           

No. Mata Pembayaran Satuan
Jumlah Harga-

Harga (Rupiah)

Penyelenggaraan Jalan

MASTER OE/HPS T.A 2024

Uraian

DAFTAR  KUANTITAS DAN HARGA

SPESIFIKASI UMUM 2018

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Pigogah

Perkiraan 

Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rupiah)

Harga Satuan 

(Rupiah) (2 

Desimal)

Harga Satuan + 

PPN 11% (Rupiah) 

Provinsi Sumatera Barat - Kab. Pasaman Barat

b



a c d e e f = (e x 11%) g = (d x f)

No. Mata Pembayaran Satuan
Jumlah Harga-

Harga (Rupiah)
Uraian

Perkiraan 

Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rupiah)

Harga Satuan 

(Rupiah) (2 

Desimal)

Harga Satuan + 

PPN 11% (Rupiah) 

b

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’ 30 Mpa M
3

516.60             2.808.210.00               2.808.210.00          3.117.113.10          1.450.721.286.00     

7.1 (7a) Beton struktur, fc’ 20 Mpa M
3

36.20               2.253.318.00               2.253.318.00          2.501.182.98          81.570.111.60          

7.1 (9) Beton Siklop, fc’ 15 Mpa M
3

54.30               1.474.134.00               1.474.134.00          1.636.288.74          80.045.476.20          

7.1 (10) Beton, fc’ 10 Mpa M
3

11.10               1.598.140.00               1.598.140.00          1.773.935.40          17.739.354.00          

7.3 (4) Baja Tulangan Sirip BjTS 420B Kg 58.608.00        19.632.00                    19.632.00               21.791.52               1.150.592.256.00     

7.4 (3) Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar ……40.... m Kg 95.004.00        42.222.00                    42.222.00               46.866.42               4.011.258.888.00     

7.4 (4) Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ……40.... m Kg 95.004.00        3.586.00                      3.586.00                 3.980.46                 340.684.344.00        

7.7.(1) Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter …3 m…………. M
1

16.00               14.606.852.00             14.606.852.00        16.213.605.72        233.709.632.00        

7.9.(1) Pasangan Batu M
3

5.10                 892.720.00                  892.720.00             990.919.20             4.552.872.00            

7.10.(3a) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis M
3

100.00             984.170.00                  984.170.00             1.092.428.70          98.417.000.00          

7.14.(1) Papan Nama Jembatan Buah 2.00                 1.358.666.00               1.358.666.00          1.508.119.26          2.717.332.00            

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 7.472.008.551.80     

DIVISI  8.  REHABILITASI JEMBATAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                           

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.1.(1) Mandor Jam 49.00               27.440.00                    27.440.00               30.458.40               1.344.560.00            

9.1.(2) Pekerja Biasa Jam 392.00             22.224.00                    22.224.00               24.668.64               8.711.808.00            

9.1.(3) Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb Jam 147.00             25.254.00                    25.254.00               28.031.94               3.712.338.00            

9.1.(4a) Dump Truck, kapasitas 3 - 4 M³ Jam 224.00             389.920.00                  389.920.00             432.811.20             87.342.080.00          

9.1.(11) Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK Jam 224.00             621.764.00                  621.764.00             690.158.04             139.275.136.00        

9.1.(16) Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton Jam 224.00             689.658.00                  689.658.00             765.520.38             154.483.392.00        

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 394.869.314.00        

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                           


