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SURAT PERJANIJIAN

NOMOR : 620/04/KTR-PJMS-BM/V/2023
TANGEGAL : 15 MEI 2023

PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS
PALEMBAYAN CS

NAMA PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS

PALEMBAYAN CS

NILAI KONTRAK : Rp.5.492.570.729,90
(Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta
Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua
Puluh Sembilan Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen)

MASA PELAKSANAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

TAHUN ANGGARAN 2023

PENYEDIA :
PT. ERA BANGUN SARANA

Jalan Cubadak Indah V Blok A RT. 001 RW 008 Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang Provinsi

Sumatera Barat
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Daftar Isi

« Surat Perjanjian

«* Daftar Kuantitas dan Harga

« Jaminan Pelaksanaan

« Surat Penyerahan Lokasi Kerja (SPLK)
« Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

« Syarat-yarat Khusus Kontrak

« Jyarat-Syarat Umum Kontrak

PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
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Surat Perjanjian

PELEBARAN JALAN MENLLJU STANDAR
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SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS PALEMBAYAN CS

NOMOR : 620/04/KTR-PJMS-BM/V/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan,
yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditanda tangani di Padang pada hari Senin tanggal
Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang
Nomor :020/77/BPBJ-1/2023 tanggal 02 Mei 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor : 620/04/SPPBJ-P.CS-BM/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, antara :

Nama . BUDIRAMALI, ST. MT

NIP : 19711006 200604 1 005

Jabatan . Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom) Pelebaran Jalan Menuju Standar

Berkedudukan di . JI. Taman Siswa No. 1, Padang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat Nomor: 008/SK-BMCKTR/2023 tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukan Aparatur
Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “Pejabat
Penandatanganan Kontrak”, dengan :

Nama . MARTHA PRAND, ST

Jabatan . Direktur Cabang

Berkedudukan di - Jalan Cubadak Indah V Blok A RT. 001 RW 008 Kel. Anduring,
Kec. Kuraniji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Akta Notaris Nomor ;43

Tanggal . 24 Februari 2023

Notaris : FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ERA BANGUN SARANA selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku lll tentang Perikatan).
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(@)  Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b)  Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak
ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palembayan CS sebagaimana
diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut ‘Pekerjaan Konstruksi".

(c)  Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;

(d)  Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan
Menuju Standar pada Ruas Palembayan CS dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
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Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palembayan
CS adalah :
1. Pekerjaan Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis
Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)
Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)
Pekerjaan Galian Batu
Pekerjaan Pasangan Batu
Pekerjaan Beton Siklop fc' 15 Mpa
Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
Pekerjaan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal
Pekerjaan Rel Pengaman

O NN

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total
harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah
sebesar Rp. 5.492.570.729,90 (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Sembilan Puluh

Sen).
2. Kontrak ini dibiayai dari DPA - APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
Program . Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan :  Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan . Pelebaran Jalan Menuju Standar

Kode Rekening : 1.03.10.1.01.1.03.10.1.01.06

3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cab. Utama Padang Rekening Nomor:
21000103054980 atas nama Penyedia: ERA BANGUN SARANA. PT.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat
Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus
Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor,
personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi),
spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
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(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Kontrak (apabila ada).

Surat Perjanjian.

Surat Penawaran.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Spesifikasi teknis dan gambar.

Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada
Negosiasi), dan

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi
aritmatik).

@« "o ap o

Pasal 5
MASA KONTRAK

1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai
Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar pada
Ruas Palembayan CS.

3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180
( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender.
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Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
masmg-masmg dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi
para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
PT. ERA BANGUN SARANA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

MARTHA PRAND, ST BUDI RAMALLI, ST. MT
Direktur Cabang NIP. 19711006 200604 1 005
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PELEBARAN JALAN MENUJL STANDAR PADA RUAS
PALEMBAVAN LS

Daftar Kuantitas dan Harga
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REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Kegiatan 1 Penyelenggaraan Jalan Provins|
Nama Paket : Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Palembayan CS
Prop / Kab / Kodya : Sumatera Barat/Kab Agam
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
N Umum 166.403.364,89
"2 | Omnew i e
3 | Pekerjaan Tanah dan Geosintetik - 857.043.775,06
4| PekerjaanPreventft o - .
E; B 7Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen - = —551752535; B
6 | Perkerasan Aspal - 1.752.239.142,51
7 " Struktur - S | 141124645025
8 | Rehablitasi Jembatan - T e
° Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain 305.818.009,59
10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja =
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 4.948.261.918,83
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 544.308.811,07
 ©  |JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 5.492.570.729,90
Terbiang Lima Miliar Empat Ratus Seml?ilan Puluh Dua Juta Lima RatusTujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh
Sembilan Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom)

BUDI RAMALI, S.T., M.T.
NIP. 19711006 200604 1 005

Padang,12 Mei 2023

Dibuat Oleh ;
Penyedia Jasa
PT.ERA BANGUN SARANA

ARTHA PRAND, ST
Direktur Cabang
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DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Kegiatan ' Penyelenggaraan Jatan Provinsi
Nama Pakel Pelsharan Jalan Mervu Standar Pada Ruat Patembayan €8
Prop/Kab/Nodys ©  Sumatera BarstKab Agam
Gabungan
Harga Jumiah
(Rupiah) (Rupiah)
e
2 [N ) o ‘s f=(dxe) |
DIVISI 1. UNUM
12 Mobiisas 8 1,00 71,601 364,89 17.607.364,89
8Kh-1.1.22 Penerapan SMKK ]
(SKh1122(18) | Pemboatan dokumen RKK, RMPK, RKPFL, dan RMLLP Set 100| 500000000 5,000 000,00
| SKN1122(1h) | Pembustan prosedur dan insinisi ke Set 100  soo000000| 50000003&
2 | Sosistes, Promos!dun Peltihan ~ N
| o B ) 200 asmoono0| 500000006
_o» L — | I o
S01122367) | Top ponoung (Seeyhoime) | e | mm|  some|  towoos
S01122(7) | Soungngan (Seeygloves) ) | e | moo|  oowee| oo
50112230 | Sepaly keseamatan (Saity shoes, e sy shoes and 00 cap) | pwag | @00 12000000 | 240000000
_SKh-11.22(3011) | Romp ke: (Safety vest) Buah 2000 40.000,00 800.000.00
I B . i dan Perizinan terkalt Keselamatan ksl | -
_SKn112204) | BPUS Ketenaga Kersan dan Kesehatan Keria LS 100 400000000 4.000.000.00}
s | Personil Keselamatan Konstruksi
SKn-1122(55) | Al K3 Konstruksi/ ahi keselamatan konstruksi Orang 6,00 2.600.000,00 15.600.000,00
(SKh-1.122(8f) | Petugas P3K Orang 6,00 2.600.000,00 15.800.000,00
_ SKn-1.122(5n) | Petugas pengatur laly lintas Orang 12,00 2.600.000,00 31.200.000.00
- & - - Fasllitas sarana, p dan alat kesehatan
o 7 Rambu dan Periengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas o
 SKn1122(7e) | Rambu petunjuk Buah 10,00 50.000.00 500.000.00
SKh-11.22(70) | Rambu larangan Buah 10,00 50.000,00 ~ 500.000.00
SKn-1.122(7c) | Rambu peringatan Buah 10,00 50.000,00 500.000.00
SKn-1122(7n) | Kerucut lalu lintas (traffic cone) Buah 10,00 50.000,00 500.000,00
SKn-1.122(7i) | Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
Alat pengendali pemakalan jalan sementara
Alat pengamanan pemakal jalan sementara - -
8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi - L
9  Keglatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruks!
SKn-1.122(9a1) | Alat pemadam api ringan (APAR) Buah 10| 250.000,00 250.000,00
SKn1.122(994) | Bendera K3 Bih | 100 50.000,00 50.000,00
40 1.122.(665) | Pembuatan Karu dentias Pekera (KIP) Bueh 201 n0ow| 40000
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 166.403.364,89
" | omsiz.orANASE - N . - i
T20(1) | GolonumkSookan Dramase danSawrmAr [ | wmas| mawan| 2488888
224y | PessgenBaudemganotar T ) 66490957 | 43860182
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 46.334.867,17
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Gabungan
No. Mata Perkiraan ’
Pombayaran Uralan Satuan Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Ruplah) (Rupiah)
a b ¢ d e f=(dxe)
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK o 0 Y
31 Galian Biasa W 2217 50.163,10 111.726.767,74
310 Galian Batu w 2.620,80 146.504,19 383.958.181,15)
314 Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter w 14379 64.148,43 9.223.902,75) »
3.1.8) Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cokd Milling Machine w 1,08 602.762,03 650.98299| ~»
319 Galian Perkerasan Berbutir T 324 602.762,03 1.952.948,98]
. 32(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian W 684,24 148 497,68 101.608.052,56| ¥
32(2) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian TH 1.221,00 203.049,09 247.92293889) Y
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 857.043.775,06]
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0,00)
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
51(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A T8 227,00 675.484,09 153.334.833 43
5102 Lapis Fondasi Agregat Kelas B TS 155,66 611.869,16 95.243 553,45
5.3(22) Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal M 70,20 1.940.850,62 13824771352 vy
530) Lapis Pondasi bawah Beton Kurus M 2399 1.015.012,67 24350.153.95] -
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulesi Perkiraan Harga Pekerjaan) 409.176.309,35,
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1(1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 3.610,00 4847584 174.997.782.40
6.1(2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 1.193,50 49.962,90 59.630.721,15
6.3 (52) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 310,99 1.941.589,36 603814 87507 «
6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 493,85 1.831.283,85 904.379529,32| —
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 54,97 171.297,70 941623457 -
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.752.239.142,51
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(7a) Belon struktur, fc' 20 Mpa M 9,39 1.540.149,88 1446200737 -
71(8) Beton, fc'15 Mpa M 75,00 1.147.643,22 86.073.241,50
71(9) Beton Siklop, fc' 15 Mpa TS 144,80 1.010.393,76 146.305.016,45
73(1) Baja Tulangan Polos BjTP 280 Kg 73372 18.893 45 13.862.502,13
73.4) Baja Tulangan Sirip BjTS 420B Kg 268,47 18.373,70 4.932.787,24
79(1) Pasangan Batu M 408,23 76190386 |,  311.03201277) .
7.10.(3a) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis Ty 1.242,40 671.747,33 834.578.882,79
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pade Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.411.246.450,25)
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
o DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN N
8.2(1) Marka Jalan Tarmoplagliﬁ ] W 301 .6_2_ - 185.382,98 55.915.214,43
Eﬂ)_ Rel Pengaman M L 207,00 1.207.259,88 249.902.795,16
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 305.818.009,59
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA i L
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
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