
Nomor  : 12/ST- 16/PP.C/2025 Padang, 12 Juni 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen

di

Padang

Nama : PT. Itergo Buana Utama

Alamat :

NPWP : 0027790963423000

Harga Hasil Negosiasi :

Demikian disampaikan dan selanjutnya agar diproses sesuai ketentuan dokumen pemilihan.

1. Ronald, SE, MM Anggota 1. ……………….....

2. Deni Febyansyah, SE, M.Si Anggota 2. ……………….....

3. Abdul Hamid, ST Anggota 3. ……………….....

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-C

UKPBJ Provinsi Sumatera Barat

Rp844.920.000,00

Terbilang : ( delapan ratus empat puluh empat juta sembilan

ratus dua puluh ribu rupiah )

Pekerjaan Revisi DED Gedung Kebudayaan Sumatera

Barat Zona A, B dan C 

Sehubungan dengan telah selesainya pemilihan penyedia pada Pekerjaan Revisi DED Gedung Kebudayaan

Sumatera Barat Zona A, B dan C , bersama ini kami sampaikan pemenang seleksi sebagai berikut : 

Pemenang Seleksi :

JL. OTTO ISKANDAR DINATA NO. 392

PEMERINTAH  PROPINSI  SUMATERA  BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Jendral Sudirman No. 51 Telp. (0751) 33985 Padang

http : //www.sumbarprov.go.id - e-mail : ulp_sumbar@sumbarprov.go.id



Nomor  : 11/ST- 16/PP.C/2025 Padang, 12 Juni 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Pemilihan Penyedia Kepada Yth. :

Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  

di

Tempat

: 58034670

Nama Paket Pekerjaan :

Satuan Kerja : Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi Konstruksi

Metode Pengadaan : Seleksi

Metode Kualifikasi : Prakualifikasi

Nilai Pagu Paket :

Nilai HPS :

Nama : PT. Itergo Buana Utama

Alamat :

NPWP :

Harga Penawaran :

Harga Hasil Negosiasi :

1. Ronald, SE, MM Anggota Pokja 1. ……………….....

2. Deni Febyansyah, SE, M.Si Anggota Pokja 2. ……………….....

3. Abdul Hamid, ST Anggota Pokja 3. ……………….....

UKPBJ Provinsi Sumatera Barat

Terbilang : ( delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus 

dua puluh ribu rupiah )

Demikian disampaikan kepada Bapak sebagai bahan laporan, terimakasih.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-C

Rp844.920.000

Berkenaan dengan paket pengadaan Barang/Jasa :

Revisi DED Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A, B dan C 

Rp850.000.000,00

Rp849.915.012,00

Telah dilaksanakan proses pemilihannya oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan-C, Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa 

Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/ST- 16/PP.C/2025, pemenang seleksi 

paket pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

JL. OTTO ISKANDAR DINATA NO. 392

Rp848.595.000

Kode RUP

0027790963423000

PEMERINTAH  PROPINSI  SUMATERA  BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Jendral Sudirman No. 51 Padang - Sumatera Barat 25112

Telp. / Fax. (0751) 33985 e-mail : biropbj@sumbarprov.go.id
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A.  

Berita Acara Hasil Pemilihan

REVISI DED GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT ZONA A, B DAN C

Nomor : 10/ST-16/PP.C/2025

Pada hari ini, 11 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10018233000

Nama Tender : Revisi DED Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A, B dan C

Nilai Total HPS : Rp. 849.915.012,00

Metode Pemilihan : Seleksi

Metode Evaluasi : Pagu Anggaran

Pemasukan Dokumen Kualifikasi
1. Terdapat 50 Peserta yang mendaftar, yaitu: 

No. Nama Peserta

1 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA

3 PT. ITERGO BUANA UTAMA

4 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT

5 CV. RESTU GRAHA CIPTA

6 PT Delta Arsitektur Persada

7 SANGKLAT MATAS PRATOMO

8 PT. CALVINDAM JAYA EC

9 PT. Putra Aulia Konsultan

10 PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT

11 PT. Remon Putra Mandiri

12 CV. DUO PUTRA HILIRAN

13 PT. ARTHA ASRI ARSINDO

14 PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN

15 CV.MULTY DESEKO

16 CV. SIFA DESIGN CONSULTANT

17 PT. INANTA BHAKTI UTAMA

18 PT. DAYACIPTA KREASI BERSAMA

19 CV NIDIANRA JAYA KONSULTAN

20 MONANG JAYA KONSULTAN

21 PT. Hasfarm Dian Konsultan
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A.  

22 PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT

23 CV. FATHI SELARAS CONSULTANT

24 PT JOGOSAWA PRIMA CONSULTANT

25 CV. INTIKARYA TIGAMITRA

26 RODA PADATI KONSULTAN

27 CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN

28 PT. Astadipati Duta Harindo

29 PT. TRI KARSA

30 CV. INTERIOR CONSULTANT

31 PT.MULTI SARANA KONSULTAN

32 Heritage Karya Konsultan

33 cv.indah karya konsultan

34 PT. ALOCITA MANDIRI

35 CV.GUDAN

36 CV.GUDANG MUTIARA

37 CV. AZZAHRA CONSULTANT

38 PT. Penta Ardiyasa Utama

39 CV. TARGET CONSULTANT

40 CV.GROUNDING PRATAMA INDONESIA

41 Andalan Tiga Kawan

42 CV. Intishar Karya

43 PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN

44 CV. Misuda Engineering Consultant

45 PT. MATRASARAKAN SINERGITA

46 PT.NATURAL SUMATERA CONSULTANT

47 PT MITRA DHARMAS KREASI

48 CV CITRATAMA ARSITEK

49 PT. Metrik Arsiplan Indonesia

50 PT. KAULA UTAMA KONSULTAN

2. Dari 50 Peserta yang mendaftar terdapat 23 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu: 

No. Nama Peserta

1 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA
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A.  

B.  

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA

5 PT MITRA DHARMAS KREASI

6 PT. Metrik Arsiplan Indonesia

7 PT Delta Arsitektur Persada

8 PT. KAULA UTAMA KONSULTAN

9 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT

10 PT. ARTHA ASRI ARSINDO

11 PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN

12 CV.MULTY DESEKO

13 CV NIDIANRA JAYA KONSULTAN

14 MONANG JAYA KONSULTAN

15 PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT

16 CV. FATHI SELARAS CONSULTANT

17 PT JOGOSAWA PRIMA CONSULTANT

18 RODA PADATI KONSULTAN

19 PT. TRI KARSA

20 PT. ALOCITA MANDIRI

21 CV. AZZAHRA CONSULTANT

22 CV. TARGET CONSULTANT

23 PT. MATRASARAKAN SINERGITA

Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

5 PT MITRA DHARMAS KREASI Tidak Dievaluasi

6 PT. Metrik Arsiplan Indonesia Lulus

7 PT Delta Arsitektur Persada Lulus

8 PT. KAULA UTAMA KONSULTAN Lulus

9 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

10 PT. ARTHA ASRI ARSINDO Lulus

11 PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN Tidak Dievaluasi

12 CV.MULTY DESEKO Lulus
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B.  

C.  

D.  

13 CV NIDIANRA JAYA KONSULTAN Tidak Dievaluasi

14 MONANG JAYA KONSULTAN Tidak Dievaluasi

15 PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT Tidak Dievaluasi

16 CV. FATHI SELARAS CONSULTANT Tidak Dievaluasi

17 PT JOGOSAWA PRIMA CONSULTANT Tidak Dievaluasi

18 RODA PADATI KONSULTAN Tidak Dievaluasi

19 PT. TRI KARSA Lulus

20 PT. ALOCITA MANDIRI Tidak Dievaluasi

21 CV. AZZAHRA CONSULTANT Tidak Dievaluasi

22 CV. TARGET CONSULTANT Tidak Dievaluasi

23 PT. MATRASARAKAN SINERGITA Tidak Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Pembuktian Keterangan

1 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

5 PT. Metrik Arsiplan Indonesia Tidak Lulus Tidak menghadiri 
undangan 
Pembuktian 
Kualifikasi

6 PT Delta Arsitektur Persada Lulus

7 PT. KAULA UTAMA KONSULTAN Tidak Lulus Tidak menghadiri 
undangan 
pembuktian kualifikasi

8 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

9 PT. ARTHA ASRI ARSINDO Tidak Lulus Tidak menghadiri 
undangan 
Pembuktian 
Kualifikasi

10 CV.MULTY DESEKO Tidak Lulus Tidak Masuk Calon 
Daftar Pendek

11 PT. TRI KARSA Lulus

Pembukaan Penawaran 
Pembukaan Penawaran dari 7 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 6 Peserta yang memasukan Dokumen 
Penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Nilai Penawaran

1 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Rp. 849.039.000,00
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D.  

E.  
1.  

2.  

3.  

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA Rp. 795.538.110,00

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA Rp. 849.511.194,00

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA Rp. 848.595.000,00

5 PT. Metrik Arsiplan Indonesia

6 PT Delta Arsitektur Persada Rp. 849.594.000,00

7 PT. KAULA UTAMA KONSULTAN

8 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Rp. 767.775.012,00

9 PT. ARTHA ASRI ARSINDO

10 CV.MULTY DESEKO

11 PT. TRI KARSA

Evaluasi Dokumen
Evaluasi Administrasi 

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

5 PT Delta Arsitektur Persada Lulus

6 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

5 PT Delta Arsitektur Persada Lulus

6 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

Evaluasi Harga/Biaya 

No. Nama Peserta Penawaran Penawaran 
Terkoreksi

Hasil 
Evaluasi

Keterangan

1 PT. SYNPRA 
ENGINEERING 
CONSULTANT

Rp. 849.039.000,00 Rp. 849.039.000,00 Lulus

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA Rp. 795.538.110,00 Rp. 795.538.110,00 Lulus

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA Rp. 849.511.194,00 Rp. 849.511.194,00 Lulus
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3.  

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA Rp. 848.595.000,00 Rp. 848.595.000,00 Lulus

5 PT Delta Arsitektur Persada Rp. 849.594.000,00 Rp. 849.594.000,00 Lulus

6 PT. GANESHA PRATAMA 
CONSULTANT

Rp. 767.775.012,00 Rp. 767.775.012,00 Lulus

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas 
untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Sumatera Barat 

ttd,

POKJA C TA 2025
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A.  
1.  

Berita Acara Evaluasi Harga

REVISI DED GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT ZONA A, B DAN C

Nomor : 07/ST-16/PP.C/2025

Pada hari ini, 5 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Harga untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10018233000

Nama Tender : Revisi DED Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A, B dan C

Nilai Total HPS : Rp. 849.915.012,00

Metode Pemilihan : Seleksi

Metode Evaluasi : Pagu Anggaran

Evaluasi Dokumen
Evaluasi Harga/Biaya 

No. Nama Peserta Penawaran Penawaran 
Terkoreksi

Hasil 
Evaluasi

Keterangan

1 PT. SYNPRA 
ENGINEERING 
CONSULTANT

Rp. 849.039.000,00 Rp. 849.039.000,00 LULUS

2 PT. RAMU PRIMA PERSADA Rp. 795.538.110,00 Rp. 795.538.110,00 LULUS

3 CV. RESTU GRAHA CIPTA Rp. 849.511.194,00 Rp. 849.511.194,00 LULUS

4 PT. ITERGO BUANA UTAMA Rp. 848.595.000,00 Rp. 848.595.000,00 LULUS

5 PT Delta Arsitektur Persada Rp. 849.594.000,00 Rp. 849.594.000,00 LULUS

6 PT. GANESHA PRATAMA 
CONSULTANT

Rp. 767.775.012,00 Rp. 767.775.012,00 LULUS

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas 
untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Sumatera Barat 

ttd,

POKJA C TA 2025
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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 10018233000

Nama Tender Revisi DED Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A, B dan C

K/L/P/D Provinsi Sumatera Barat

Satuan Kerja DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode Pengadaan Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2025 APBD Rp. 850.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 850.000.000,00

Nilai HPS Rp. 849.915.012,00

Jenis Kontrak Lumsum

Lokasi Pekerjaan Kota Padang - Padang (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
kegiatan/usaha.

NIB KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur

Sertifikat 
Badang 
Usaha SBU

Sub bidang klasifikasi layanan AR001 Jasa 
Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non 
Hunian.

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak 
yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila 
dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 
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Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi: 
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan 
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 
2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam 
menjalani sanksi daftar hitam lain; 
4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan 
kepentingan; 
5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam 
menjalani sanksi pidana; 
6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus 
badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 
7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam 
Dokumen Pemilihan; 
8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang 
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data
/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka 
peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman 
dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara 
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi
/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium
/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain. 

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non 
Kecil; 
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill; 
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi; 
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau 
6) Koperasi dengan Koperasi. 

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota 
dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 
1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi 
yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; 
dan 
2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi 
yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan. 

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih 
tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. 

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota 
dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 
(tiga) perusahaan; dan 
2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) 
perusahaan. 

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan 
ketentuan: 
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 
SBU; 



3

2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan 
paling banyak 2 SBU. 

Persyaratan Kualifikasi Teknis

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi 
Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
(1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
(2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan 
sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir.

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 
(tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan 
butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan 
sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan 11 Maret 2025 04:48 Oleh NOVI ERYANTO

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

24 Maret 2025 15:09 DENI FEBYANSYAH P, SE, M.Si

24 Maret 2025 15:06 RONALD, SE

24 Maret 2025 15:28 Abdul Hamid

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Prakualifikasi 24 Maret 2025 16:00 10 April 2025 10:00

Download Dokumen Kualifikasi 24 Maret 2025 16:00 14 April 2025 08:00

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 27 Maret 2025 09:00 27 Maret 2025 10:00

Kirim Persyaratan Kualifikasi 27 Maret 2025 10:01 14 April 2025 08:00

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 14 April 2025 08:01 5 Mei 2025 15:00

Perubahan Oleh 14 April 2025 08:01 24 April 2025 15:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
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Pembuktian Kualifikasi 21 April 2025 15:01 6 Mei 2025 17:45

Perubahan Oleh 21 April 2025 15:01 24 April 2025 15:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 21 April 2025 15:01 5 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tamabahan waktu untuk mengentrikan 
hasil pembuktian kualifikasi ke SPSE

Penetapan Hasil Kualifikasi 6 Mei 2025 17:46 6 Mei 2025 18:30

Perubahan Oleh 24 April 2025 15:01 24 April 2025 15:30

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 6 Mei 2025 08:00 6 Mei 2025 14:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tamabahan waktu untuk mengentrikan 
hasil pembuktian kualifikasi ke SPSE

Pengumuman Hasil Prakualifikasi 6 Mei 2025 18:31 6 Mei 2025 23:59

Perubahan Oleh 24 April 2025 15:31 24 April 2025 15:59

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 6 Mei 2025 14:01 6 Mei 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tamabahan waktu untuk mengentrikan 
hasil pembuktian kualifikasi ke SPSE

Masa Sanggah Prakualifikasi 7 Mei 2025 08:00 14 Mei 2025 08:00

Perubahan Oleh 24 April 2025 16:00 29 April 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Download Dokumen Pemilihan 14 Mei 2025 08:01 21 Mei 2025 08:00

Perubahan Oleh 29 April 2025 16:01 6 Mei 2025 10:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pemberian Penjelasan 16 Mei 2025 08:00 17 Mei 2025 22:15

Perubahan Oleh 2 Mei 2025 09:00 2 Mei 2025 10:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
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Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

16 Mei 2025 08:00 16 Mei 2025 10:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tamabahan waktu untuk menjawab 
pertanyaan pemberian penjelasan

Upload Dokumen Penawaran 17 Mei 2025 22:16 21 Mei 2025 08:00

Perubahan Oleh 2 Mei 2025 10:01 6 Mei 2025 10:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

16 Mei 2025 10:01 21 Mei 2025 08:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tamabahan waktu untuk menjawab 
pertanyaan pemberian penjelasan

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: 
Administrasi dan Teknis

21 Mei 2025 08:01 5 Juni 2025 17:30

Perubahan Oleh 6 Mei 2025 10:01 13 Mei 2025 14:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 21 Mei 2025 08:01 28 Mei 2025 14:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

21 Mei 2025 08:01 2 Juni 2025 14:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi 
Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

21 Mei 2025 08:01 5 Juni 2025 14:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk mengentrikan 
hasil evaluasi administrasi dan teknis

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan 
Teknis

5 Juni 2025 17:31 5 Juni 2025 17:45

Perubahan Oleh 13 Mei 2025 14:01 13 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 28 Mei 2025 14:01 28 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis
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Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

2 Juni 2025 14:01 2 Juni 2025 15:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi 
Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

5 Juni 2025 14:01 5 Juni 2025 15:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk mengentrikan 
hasil evaluasi administrasi dan teknis

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: 
Harga

5 Juni 2025 17:46 5 Juni 2025 18:00

Perubahan Oleh 13 Mei 2025 15:01 13 Mei 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 28 Mei 2025 15:01 29 Mei 2025 08:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

2 Juni 2025 15:01 3 Juni 2025 08:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi 
Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

5 Juni 2025 15:01 5 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk mengentrikan 
hasil evaluasi administrasi dan teknis

Penetapan Pemenang 5 Juni 2025 18:01 5 Juni 2025 19:00

Perubahan Oleh 13 Mei 2025 16:01 13 Mei 2025 16:30

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 29 Mei 2025 08:01 29 Mei 2025 10:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

3 Juni 2025 08:01 3 Juni 2025 14:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi 
Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

5 Juni 2025 16:01 5 Juni 2025 17:00
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Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk mengentrikan 
hasil evaluasi administrasi dan teknis

Pengumuman Pemenang 5 Juni 2025 19:01 5 Juni 2025 20:00

Perubahan Oleh 13 Mei 2025 16:31 13 Mei 2025 17:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 29 Mei 2025 10:01 29 Mei 2025 11:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

3 Juni 2025 14:01 3 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi 
Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

5 Juni 2025 17:01 5 Juni 2025 18:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk mengentrikan 
hasil evaluasi administrasi dan teknis

Masa Sanggah 5 Juni 2025 20:01 9 Juni 2025 16:00

Perubahan Oleh 13 Mei 2025 17:01 19 Mei 2025 08:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 29 Mei 2025 11:01 3 Juni 2025 08:01

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

3 Juni 2025 16:01 9 Juni 2025 08:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi 
Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

5 Juni 2025 18:01 9 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk mengentrikan 
hasil evaluasi administrasi dan teknis

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 9 Juni 2025 16:01 11 Juni 2025 16:00

Perubahan Oleh 19 Mei 2025 08:01 20 Mei 2025 14:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
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Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 3 Juni 2025 08:01 4 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

9 Juni 2025 08:01 10 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi 
Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

9 Juni 2025 16:01 10 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan 
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 12 Juni 2025 08:00 16 Juni 2025 16:00

Perubahan Oleh 21 Mei 2025 08:00 23 Mei 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 5 Juni 2025 08:00 9 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

11 Juni 2025 08:00 13 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan 
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

Penandatanganan Kontrak 13 Juni 2025 08:01 20 Juni 2025 16:00

Perubahan Oleh 26 Mei 2025 00:00 30 Mei 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Perubahan Oleh 6 Juni 2025 00:00 13 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melaksanakan 
evaluasi penawaran File I: Administrasi dan Teknis

Perubahan Oleh DENI FEBYANSYAH P, SE, 
M.Si

12 Juni 2025 00:00 20 Juni 2025 16:00

Alasan Pokja Pemilihan membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan 
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
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Dokumen Kualifikasi

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

MDP. Revisi DED Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A B dan C.fix.pdf 24 Maret 2025 14:51 N/A

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

PT MITRA DHARMAS KREASI Tidak 
Dievaluasi

PT. Metrik Arsiplan Indonesia Lulus

PT Delta Arsitektur Persada Lulus

PT. KAULA UTAMA KONSULTAN Lulus

PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

PT. ARTHA ASRI ARSINDO Lulus

PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN Tidak 
Dievaluasi
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CV.MULTY DESEKO Lulus

CV NIDIANRA JAYA KONSULTAN Tidak 
Dievaluasi

MONANG JAYA KONSULTAN Tidak 
Dievaluasi

PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT Tidak 
Dievaluasi

CV. FATHI SELARAS CONSULTANT Tidak 
Dievaluasi

PT JOGOSAWA PRIMA CONSULTANT Tidak 
Dievaluasi

RODA PADATI KONSULTAN Tidak 
Dievaluasi

PT. TRI KARSA Lulus

PT. ALOCITA MANDIRI Tidak 
Dievaluasi

CV. AZZAHRA CONSULTANT Tidak 
Dievaluasi

CV. TARGET CONSULTANT Tidak 
Dievaluasi

PT. MATRASARAKAN SINERGITA Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

PT. Metrik Arsiplan Indonesia Tidak 
Lulus

Tidak menghadiri undangan Pembuktian 
Kualifikasi

PT Delta Arsitektur Persada Lulus

PT. KAULA UTAMA KONSULTAN Tidak 
Lulus

Tidak menghadiri undangan pembuktian 
kualifikasi
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PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

PT. ARTHA ASRI ARSINDO Tidak 
Lulus

Tidak menghadiri undangan Pembuktian 
Kualifikasi

CV.MULTY DESEKO Tidak 
Lulus

Tidak Masuk Calon Daftar Pendek

PT. TRI KARSA Lulus

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi

Nama Peserta

PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT

PT. RAMU PRIMA PERSADA

CV. RESTU GRAHA CIPTA

PT. ITERGO BUANA UTAMA

PT. Metrik Arsiplan Indonesia

PT Delta Arsitektur Persada

PT. KAULA UTAMA KONSULTAN

PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT

PT. ARTHA ASRI ARSINDO

CV.MULTY DESEKO

PT. TRI KARSA

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

MDP Revisi DED Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A B dan C.pdf 6 Mei 2025 18:00 N/A

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim
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Kpd Yth Kelompok Kerja Pemilihan: POKJA C TA 2025 Provinsi Sumbar

1.Rencana Anggaran biaya (Remunerasi Tenaga Ahli) apakah mengacu kepada 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/KPTS/M
/2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada 
Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 
atau masih mengacu ke peraturan 524/KPTS/M/2022 Atau Billing Rate Inkindo 
Tahun 2025?

2.Untuk Tenaga Pendukung apakah bisa dibuat  didalam dokumen TOBE NAME
penawaran, dan akan dilengkapi sesaat sebelum penandatanganan kontrak?

3.Untuk Tenaga Pendukung  didalam (Juru Gambar, Estimator dan Surveyor)
KAK dimintak mempunyai SKT , apakah boleh diganti dengan SKA/SKK yang 
sesuai.

4.Didalam KAK Penyedia wajib melakukan survey atau studi banding dengan 
melakukan Perjalanan Luar Daerah (Tiket Pesawat PP, Penginapan dan 
Transportasi Lokal) sebanyak 4 orang/kali, tujuanya kemana, kami mohon 
penjelasanya?

5.Didalam lpse tidak ada BOQ yang diapload oleh pokja, kami mohon kepada 
pokja agar dapat mengapload BOQ.

6.Di dalam KAK ada catatan bahwa penyedia yang menang wajib melibatkan 
tenaga ahli (Team Leader) pekerjaan riview FS gedung kebudayaan sumatera 
barat tahun 2023 selama masa pelaksanaan, apakah hanya melibatkan tanpa 
salary atau sudah dimasukan dalam RAB?

Kami Mohon penjelasanya atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

16 Mei 2025 09:
18

PT Delta 
Arsitektur 
Persada

Yth pokja
Apa maksud: Penyedia jasa yg menang wajib melibatkan TA (Team Leader) 
pekerejaan Reviu FS Gedung Kebudayaan Sumatera  Barat TA, 2023 selama 
masa pelaksanaan ?
mohon penjelasan ?

16 Mei 2025 09:
57

PT. SYNPRA 
ENGINEERING
CONSULTANT

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Kepada yth Calon penyedia: PT Delta Arsitektur Persada:

jawaban atas pertanyaan bedasarkan hasil konfirmasi dengan PPK, sebagai 
berikut:

1. Mengacu pada Kepmen PUPR No. 33/KPTS/M/2025

2. Boleh to be name

3. Boleh

4. Study banding dan survey ke Jakarta

5. terdapat lampiran pada KAK 

6. Melibatkan dalam bentuk koordinasi untuk setiap tahap kegiatan 

 

17 Mei 2025 21:
59

POKJA C TA 
2025
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Kepada yth Calon penyedia:PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT

jawaban atas pertanyaan bedasarkan hasil konfirmasi dengan PPK, sebagai 
berikut:

Melibatkan dalam bentuk koordinasi untuk setiap tahap kegiatan. terima kasih 

17 Mei 2025 22:
00

POKJA C TA 
2025

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim
Hash 
Key

PT. SYNPRA ENGINEERING 
CONSULTANT

{10201476000}-{10018233000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

20 Mei 2025 
22:36

PT. SYNPRA ENGINEERING 
CONSULTANT

{10201476000}-{10018233000}-{harga}.rhs 20 Mei 2025 
22:18

PT. RAMU PRIMA PERSADA {10201700000}-{10018233000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

20 Mei 2025 
23:00

PT. RAMU PRIMA PERSADA {10201700000}-{10018233000}-{harga}.rhs 20 Mei 2025 
23:05

CV. RESTU GRAHA CIPTA {10201825000}-{10018233000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

21 Mei 2025 
04:55

CV. RESTU GRAHA CIPTA {10201825000}-{10018233000}-{harga}.rhs 21 Mei 2025 
06:21

PT. ITERGO BUANA UTAMA {10202064000}-{10018233000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

19 Mei 2025 
09:27

PT. ITERGO BUANA UTAMA {10202064000}-{10018233000}-{harga}.rhs 19 Mei 2025 
19:36

PT Delta Arsitektur Persada {10202611000}-{10018233000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

21 Mei 2025 
00:09

PT Delta Arsitektur Persada {10202611000}-{10018233000}-{harga}.rhs 21 Mei 2025 
00:09

PT. GANESHA PRATAMA 
CONSULTANT

{10205510000}-{10018233000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

20 Mei 2025 
18:34

PT. GANESHA PRATAMA 
CONSULTANT

{10205510000}-{10018233000}-{harga}.rhs 20 Mei 2025 
18:36

Hasil Evaluasi
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Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

PT Delta Arsitektur Persada Lulus

PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Lulus

PT. RAMU PRIMA PERSADA Lulus

CV. RESTU GRAHA CIPTA Lulus

PT. ITERGO BUANA UTAMA Lulus

PT Delta Arsitektur Persada Lulus

PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Lulus

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. SYNPRA ENGINEERING 
CONSULTANT

Rp. 849.039.000,00 Rp. 849.039.000,00 Lulus

PT. RAMU PRIMA PERSADA Rp. 795.538.110,00 Rp. 795.538.110,00 Lulus

CV. RESTU GRAHA CIPTA Rp. 849.511.194,00 Rp. 849.511.194,00 Lulus

PT. ITERGO BUANA UTAMA Rp. 848.595.000,00 Rp. 848.595.000,00 Lulus

PT Delta Arsitektur Persada Rp. 849.594.000,00 Rp. 849.594.000,00 Lulus

PT. GANESHA PRATAMA 
CONSULTANT

Rp. 767.775.012,00 Rp. 767.775.012,00 Lulus
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Peserta

Peserta Tanggal Daftar

PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT 25 Maret 2025 09:35

PT. RAMU PRIMA PERSADA 25 Maret 2025 10:09

PT.NATURAL SUMATERA CONSULTANT 25 Maret 2025 10:11

CV. RESTU GRAHA CIPTA 25 Maret 2025 10:24

PT. ITERGO BUANA UTAMA 25 Maret 2025 11:05

PT MITRA DHARMAS KREASI 25 Maret 2025 11:40

CV CITRATAMA ARSITEK 25 Maret 2025 11:56

PT. Metrik Arsiplan Indonesia 25 Maret 2025 12:48

PT Delta Arsitektur Persada 25 Maret 2025 12:49

PT. KAULA UTAMA KONSULTAN 25 Maret 2025 15:05

SANGKLAT MATAS PRATOMO 25 Maret 2025 15:36

PT. CALVINDAM JAYA EC 26 Maret 2025 00:21

PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT 26 Maret 2025 11:46

PT. Putra Aulia Konsultan 26 Maret 2025 12:05

PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT 26 Maret 2025 12:42

PT. Remon Putra Mandiri 26 Maret 2025 17:06

CV. DUO PUTRA HILIRAN 26 Maret 2025 19:19

PT. ARTHA ASRI ARSINDO 26 Maret 2025 21:47

PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN 28 Maret 2025 13:30

CV.MULTY DESEKO 28 Maret 2025 20:23

CV. SIFA DESIGN CONSULTANT 2 April 2025 01:53

PT. INANTA BHAKTI UTAMA 3 April 2025 09:42

PT. DAYACIPTA KREASI BERSAMA 5 April 2025 11:52

CV NIDIANRA JAYA KONSULTAN 6 April 2025 06:28

MONANG JAYA KONSULTAN 6 April 2025 21:09
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PT. Hasfarm Dian Konsultan 7 April 2025 14:44

PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT 8 April 2025 00:03

CV. FATHI SELARAS CONSULTANT 8 April 2025 09:01

PT JOGOSAWA PRIMA CONSULTANT 8 April 2025 09:39

CV. INTIKARYA TIGAMITRA 8 April 2025 12:13

RODA PADATI KONSULTAN 8 April 2025 12:29

CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN 8 April 2025 13:29

PT. Astadipati Duta Harindo 8 April 2025 22:04

PT. TRI KARSA 9 April 2025 09:58

CV. INTERIOR CONSULTANT 9 April 2025 10:56

PT.MULTI SARANA KONSULTAN 9 April 2025 11:00

Heritage Karya Konsultan 9 April 2025 11:01

cv.indah karya konsultan 9 April 2025 16:32

PT. ALOCITA MANDIRI 10 April 2025 09:11

CV.GUDAN 10 April 2025 09:16

CV.GUDANG MUTIARA 10 April 2025 09:35

CV. AZZAHRA CONSULTANT 10 April 2025 13:01

PT. Penta Ardiyasa Utama 10 April 2025 23:04

CV. TARGET CONSULTANT 11 April 2025 01:08

CV.GROUNDING PRATAMA INDONESIA 11 April 2025 09:05

Andalan Tiga Kawan 11 April 2025 10:53

CV. Intishar Karya 12 April 2025 10:16

PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN 12 April 2025 11:34

CV. Misuda Engineering Consultant 12 April 2025 21:02

PT. MATRASARAKAN SINERGITA 14 April 2025 07:39

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur
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1 PT. ITERGO BUANA UTAMA (Pemenang) Rp. 844.920.012,00

2 PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTANT Rp. 849.039.000,00

3 PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Rp. 767.775.012,00

4 PT. RAMU PRIMA PERSADA Rp. 795.538.110,00

5 CV. RESTU GRAHA CIPTA Rp. 849.511.194,00

6 PT Delta Arsitektur Persada Rp. 849.594.000,00

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja POKJA C TA 2025

Nomor SK 800/108/BPBJ/2025

Nama NIP

DENI FEBYANSYAH P, SE, M.Si 198402252005011002

RONALD, SE 197806252007011003

Abdul Hamid 198205062006041009
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