REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 267.272.097,75
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 125.101.683,68
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen -
6 Perkerasan Aspal 3.701.435,111,47
7 Struktur 1.485.064.141,51
8 Rehabilitasi Jembatan 2
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 167.547.740,02
10 Pekerjaan Pemeliharaan :
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 5.884.514.793,02
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 647.296.627,23
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 6.531.811.420,25
Terbilang : Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua

Puluh Rupiah Dua Puluh Lima Sen

............... Sesimniisaiin Q055

Diketahui Oleh Disusun oleh
Kepala Bidang Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007
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PPK 1 PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak  : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 8,3 Meter
Prop/Kab/Kodya . sUMATERA BARAT
Harga Satuan  |Jumish Harga-Harga
No, Mata Pembayaran Uralan Satuan Perkiraan Kuantitas (Ruplah) (Ruplah)
2 b c d [] 'l |'"' ﬂ —]
DIVIS! 1. UMUM
12 e —
12 s 1,00|  89.802.162,58 89.802.162,58
SKh-1.1.22F SMKK
1 Penylap penerapan SMKK
SK-1.1.22(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1,00 3,000.000,00 3,000.000,00
2 Promos| dan Pelatihan =
SKh-1.1.22.(2g) Spanduk (Banmer) Buah 2,00 350,000,00 700.000,
3 Aat P 0 Kerja dan Alat Pelindung Did
% APK
SKh-1.1.22(3a5) | Pembatas Arua (Restrcted Ares) Rol 1,00 43,000,00 43,000,00
SKh-1.1.22(3a8) | Per bencana (Disaster Safoly Equi Sat - -
3b APD
SKh-1.1.22(3b1) | Topi paiindung (Safety heime() Buah 20,00 65.000,00 :ggx
SKh-1.1223b6) | Pelindung p dan mulut (Masker, masker respirator) Buah 20,00 su.soo,gg 00068
‘SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safely gloves) Pasang 20,00 5.000,f - 000'000‘00
SKh-1.122,(3b8) | Sepatu (Safofy shoes, rubber safaly shoes and foe cap) Pasang 20,00 500.000,00 000030000
SKh-1.1.22.(3b11) | Rompl (Safsly vest) Buah 20,00 50.000,00 000,000,
4 Asuransl dan Perizinan terkalt
5 Personil Kesel
SKh-1.1.22.(52) M';‘:J Jaht (ssbagal pimpinan UKK) Orang 1,00|_ 10.714.000,00 10.714.000,00
12, l Orang 400 2742.476,00 10.669.004,00
SKh-1.1.22.(5¢) Pstugas Petugas K3 X 476, |
SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur talu lintas Orang 2,00 2742.476,00 5.484.952,00
6 Fasilitas sarana, dan alst keseh
SKh-1.1.22.(Ba) Peralatan P3K Set 1,00 800.000,00 800.000,00
7 Rambu danF jpan lalu lintas yang dig untuk lalu lintas
__ SKh-1.1.22(7a) Rambu petunjuk Buah 200 150.000,00 343-‘3
SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan Bush 2,00 150.000,00 200000
SKh-1.1.22.(7c) Rambu peri Bugh ;,gg :gg,z Bl
SKh-1.1.22.(7h) Kerucut lak intas (raffc cone) Bush ] 000, 000,
Skh1.1.22,7)) Tongkal Pengatur Laku Lintas (Waming Lights Stick) Bush 2,00 150.000,00 300.000,00
Alat peng! p Jalan
Alat p pemakal Jalan -
] dengan Ahll terkalt l Konstruksl
9 Keglatan dan p terkalt F dallan Rislko K Konstruks|
SKh-1.1.22(9a1) | Alatp api ringan (APAR) Buah 1,00 1.250.000,00 1.250.000,00
SKh-1.1.22.(935) | F Kartu Identitas Pekerja (KIP) Buah 20,00 5.000,00 100.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1_(masuk pada Rekapitulas] Perkiraan Harga Pekerjaan) 138.094.018,58
DIVIS! 2. DRAINASE
21(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air W 440,00 5257981 23.135.161,52
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 215,00 88777068 | 244.136.936.23
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it e ot 1 I
Jumiah Harga Pekerjasn DIVISI 2 (masuk poda Rekapitulas! Perkkean Harga Pokerjoan) 267.272.097,75
DIVIS!_ 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
at(1) Gallan Blasa W 1.050,00 4801201 50.412.61308
32(1a) bunan Blasa darl Sumber Galian W 45000 149.527,67 74.689.070,59
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulas! Perkkaan Harga Pekerjaan) 125.101.683,68
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulas/ Perkraon Harga Pekerjaan) g
DIVIS! 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapitulas] Perkiraan Harga Pekerjaen) .
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1(2a) Lapls Perekat - Aspal Ca/Emulsi Liter 2.835,00 21032,08 62.180.007,36
6.3(59) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 71348 2240804,18 |  1.674.207.958.27
6.3(62) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 850,95 2262319,52 | 1.045.481.668,94 |
83®) Bahan anti pengehp Kg 180,04 107.635,00 19.475476,80
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekap Perkiraan Harga Pekerjoan) 3.701.435.111,47
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(7a) Beton stukhr, fc' 20 Mpa W 400 252428452 10.097.138,08
74(8) Beton, f¢' 15 Mpa W 600,00 193852365 |  1.163.114.187,68 |
73(1) Baja Tulangan Polos B{TP 260 Kg 480,00 2072080 9.950.112,08
79.1) Pasangan Batu s 300,00 84095804 | 254.087.41063
7.10.3a) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis W 50,00 £36.205,88 48.915.233.08
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 {masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.485.084.141,51
DIVISI 8. REHABILITASI JENBATAN
Jumiah Harga Pekedjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekspilulas! Perkiraan Harga Pekerjaan) :
DIVIS! 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LANLAN
9.1(1) Mandor Jam 42,00 25872,18 1.086.630,60
91.2) Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507,40 2184.828,27
9.1.(4a) Dump Truck, kapasitas 3 - 4 WP Jam 14,00 411.654,85 5.763.167,93
9.1.(8) Motor Grader Min 100 PK Jam 14,00 623.445,23 8728.233,27
0.4(11) Alat Penggal (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14,00 851.586,11 0.121.925,60
02(1) Marka Jalan Temop s 28500 33742 | 8945418113
92(7) Rel Peng M 25,00 204835083 51208.773,22
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (mesuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjean) 167.547.740,02
DIVIS! 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapiulas! Perkiraan Herga Pekerjaan) £
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 440,00
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) i 23.135.161,52
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,35
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2, Mandor (L03) jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2. Dump Truck EO08 jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-221

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.2(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 275,00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) . 244.136.936,23
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,74
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (L02) jam 16471 21.533,56 35.467,03
3 Mandor (LO3) jam 0,311 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (Mo1) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0.0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
] | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064.25
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 887.770,68
ote- 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kera dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PENYELENGGARAAN JALAN

Analisa EI-311 |

NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.050,00
JENIS PEKERJAAN : [GallaniBlasal TOTAL HARGA (Rp.) : 50.412.613,08
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,77
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2. Mandor (LO3) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 592.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.364,73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48.012,01
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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| Analisa EI-321a ]

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 450,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Blasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 74.689.070,59
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,14
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2 Mandor (L02) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 115.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
c. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
[ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.593,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149.527 67

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-612a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Laplis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 6.1(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 62.180.007,38
SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK : 0,95
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 0,0016 17.734,00 28,78
2 Mandor (LO3) Jam 0,0008 23.520,14 19,08
JUMLAH HARGA TENAGA 47,86
B. | BAHAN
1 Aspal (M10) Kg 0,8487 20.150,00 17.101,71
2 Kerosene (M11) liter 0,2060 11.600,00 2.389,60
JUMLAH HARGA BAHAN 19.491,31
C. | PERALATAN
1 Asp. Distributor E41 Jam 0,0002 440.612,18 88,48
2 Compressor E05 Jam 0.0010 238.075,50 248,34
3 Power Broom EO03 Jam 0,0008 77.759,27 63,09
JUMLAH HARGA PERALATAN 399,91
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 19.939,08
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.993,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 21.932,98

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan
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Analisa EI-635a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.3(5a) PERKIRAAN VOL. PEK. 713,48
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC) TOTAL HARGA (Rp.) 1.674.297.958,27
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 25,63
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2 Mandor (LO3) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. BAHAN
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M92) M3 0,2917 178.284,01 52.002,37
2 Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0,3352 220.426,01 73.894,81
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 62,8300 20.150,00 1.266.024,50
JUMLAH HARGA BAHAN 1.407.965,30
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0124 571.364,05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck EO9 Jam 0,5771 694.497,54 400.765,52
5 Asp. Finisher EO2 Jam 0,0125 345.088,97 4.322,83
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0128 541.333,48 6.905,35
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0476 654.500,64 31.146,98
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 721.332,44
l
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.133.331,07
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 213.333,11
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.346.664,18
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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[ Analisa EI-636a_|

t STANDAR UNTUK
IASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. . 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 859,95
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) : 1.945.481.668,94
SATUAN PEMBAYARAN . Ton % THD. BIAYA PROYEK : 29,78
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2. Mandor (L03) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. | BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10 (M92) M3 0,3377 178.284,01 60.200,36
2. AgrPch Mesin0-5 (M91) M3 0,2967 220.426,01 65.408,41
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 59,7400 20.150,00 1.203.761,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.345.413,39
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 00124 571.364.05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck E09 Jam 0,5771 694.497,54 400.765,52
5 Asphalt Finisher E02 Jam 0,0084 345.088,97 2.881,89
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0085 541.333,48 4.603,57
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0317 654.500,64 20.764,65
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 707.207,39
I
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.056.654,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 205.665,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.262.319,52
ole: 1 Satuan dapat berdasarkan aias jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-638 |

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 180,94
JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) : 19.475.476,90
SATUAN PEMBAYARAN . Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,30
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0000 17.734,00 0,00
2 Mandor (LO3) Jam 0,0000 23.520,14 0,00
JUMLAH HARGA TENAGA 0,00
B. BAHAN
2 Bahan anti pengelupasan (M66) Kg 1,0300 95.000,00 97.850,00
JUMLAH HARGA BAHAN 97.850,00
C. PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
[ [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 97.850,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 9.785,00
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 107.635,00

ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

w

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-717a

PROYEK $
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 4,00
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur f¢' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 10.097.138,08
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,15
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (L02) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3 Mandor (L03) jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (Mo1a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (MO03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 229.480,41
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.524.284,52

Note: 1
berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau u

kuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ipindai dengan
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-717a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. @ 7.1(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 600,00
JENIS PEKERJAAN : Beton fc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 1.163.114,187,68
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 17,81
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 1,2851 17.734,00 22.790,68
2 Tukang (L02) Jam 0,3213 21.533,56 6.918,41
3 Mandor (L03) jam 0,1606 23.520,14 3.778,34
JUMLAH HARGA TENAGA 33.487,42
B. | BAHAN
1 Semen (M12) Kg 332,5200 1.657,06 551.004,06
2 Pasir Beton (M01a) M3 05182 216.000,00 111.927,27
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7451 368.408,25 274.514,96
4 Multiplek 12 mm Lbr 0,1991 207.333,33 41.273,92
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,0341 2.500.000,00 85.324,07
6 Paku (M18) Kg 1,2000 19.384,20 23.261,04
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.091.274,66
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0082 571.364,05 4.658,55
2 Dump Truck E09 Jam 0,7974 694.497 54 553.783,90
3 Concrete Mixer E43 jam 0,4016 100.719,19 40.449,47
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,4016 40.223,05 16.153,84
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 637.532,14
| | [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.762.204,22
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 176.229,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.938.523,65
ote: 1 Saluan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalas/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ipindai dengan
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__Analisa EI-731
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ¢
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.3(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 480,00
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280 TOTAL HARGA (Rp.) : 9.950.112,06
SATUAN PEMBAYARAN . Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,15
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja Blasa (LO1) jam 0,0840 17.734,00 1.489,66
2 Tukang (L02) jam 0,0280 21.533,56 602,94
3 Mandor (L03) jam 0,0280 23.520,14 658,56
JUMLAH HARGA TENAGA 2.751,16
B. BAHAN
1 Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a) Kg 1,0300 15.125,00 16.578,75
2 Kawat Beton (M14) Kg 0,0206 25.000,00 515,00
JUMLAH HARGA BAHAN 16.093,75
c. PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00] 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
[ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.844,91
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.884,49
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 20.729.40
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-791

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. @ 7.9.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu TOTAL HARGA (Rp.) i 254.987.410,63
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,90
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja Biasa (Lo1) jam 6,2222 17.734,00 110.344,86
2 Tukang (L02) Jam 1,5556 21.533,56 33.496,64
3 Mandor (LO3) jam 0,3063 23.520,14 7.203,70
JUMLAH HARGA TENAGA 151.045,20
B. | BAHAN
1 Batu Kali (M02) M3 1,0465 218.050,00 228.189,33
2 Semen (PC) (M12) Kg 138,0000 1.657,06 228.673,65
3 Pasir (M01a) M3 0,4528 216.000,00 97.807,50
4 Air Ltr 0,0000 18,10 -
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 -
JUMLAH HARGA BAHAN 554.670,47
C. PERALATA|
1 Concrete Mixer E06 jam 0,7229 81.135,69 58.652,30
2 Water Tanker E23 jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 66.973,45
I [ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 772.689,12
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 77.268,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 849.958.04

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Note. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kenja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

ipindai dengan
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa LI-7103a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. :7.10.(3a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 50,00
JENIS PEKERJAAN : Bronjong dengan kawat yang dilapisl galvanis TOTAL HARGA (Rp.) 46.915.293,06
SATUAN PEMBAYARAN ‘M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,72
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A | IENAGA
1 Pekerja Biasa (LO1) jam 2,3333 17.734,00 41.379,32
2 Tukang (L02) Jam 1,1667 21.533,56 25.122,48
3 Mandor (Lo3) | jam 0,5833 23.520,14 13.720,08
JUMLAH HARGA TENAGA 80.221,89
B. BAHAN
1 Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis pabrikay M3 1,0000 532.928,44 532.928,44
2 Batu M3 1,1000 218.050,00 239.855,00
JUMLAH HARGA BAHAN 772.783,44
C. PERALATAN
1 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 853.005,33
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 85.300,53
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 938.305.86

berat untuk bahan-bahan.

ole. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-911

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Overlay Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 6,3 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 42,00
JENIS PEKERJAAN : Mandor TOTAL HARGA (Rp.) 1.086.630,60
SATUAN PEMBAYARAN  : Jam % THD. BIAYA PROYEK : 0,02
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1. Mandor (LO3) jam 1,0000 23.520,14 23.520,14
B. BAHAN
1. |- - - - -
2. |- - - - -
C ALAT
1. |- - - - -
2. |- - - - -
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 23.520,14
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 2.352,01
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 25.872,16

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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