PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700-7051765-7051756 Fax. (0751)7051783
http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KONTRAK —- HARGA SATUAN

Nomor : 620/147/KTR-P.031-BM/2025
Tanggal : 4 MARET 2025

ANTARA

PPTK/PPKom
REHABILITASI JAREAN

DENGAN

PT. PASINDO PRIMA KREASI
JI. Prof Dr Hamka No 26 Lubuk Sikaping - Pasaman

TENTANG

PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN PROVINSI RUAS
PANTI - SIMPANG EMPAT (P.031) PAKET I

LOKASI :  KAB. PASAMAN BARAT

NILAI PEKERJAAN :  Rp 1.662.670.200,00
(SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH
DUA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU
DUA RATUS RUPIAH)

WAKTU PELAKSANAAN




Daftar Isi

@

< Surat Perjanjian

+» Daftar Kuantitas dan Harga

% Surat Penyerahan Lapangan (SPL)
3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
+» Surat Pesanan

+ Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 Syarat-Syarat Umum Kontrak

+»» Jaminan Pelahsanaan
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SUNATERA BARAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(NAVY] DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
REHABILITASI JALAN PROVINSI RUAS PANTI - SIMPANG EMPAT (P.031)

PAKET |
NOMOR : 620/147/KTR-P.031-BM/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan,
yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Selasa tanggal
Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Pesanan Nomor 620/133.1-
SP-P.025/2025 tanggal 27 Februari 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor
620/132-SPPBJ-P.031/2025 tanggal 27 Februari 2025, antara

Nama . TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP . 19860915 201001 1 012

Jabatan . PPTK/PPKom b
Berkedudukan di . JI. Taman Siswa No. 1, Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 003/SK-
BMCKTR/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat
Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak’, dengan

Nama . DEDY

Jabatan : Direktur Utama

Berkedudukan di :JI. Prof Dr Hamka No 26 Lubuk Sikaping - Pasaman
Akta Notaris Nomor o4

Tanggal ;06 Oktober 2021

Notaris : IMELDA MARTHIAS, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama PT. PASINDO PRIMA KREASI selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi;



4, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

6. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Penyedia;

7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Surat Edaran Nomor : 17/SE/Db/2023 Tentang Pembelian Pada Katalog Sektoral Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a)  Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan e-purchasing;

(b)  Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Panti & Simpang Empat (P.031) Paket |
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan
Konstruksi’;

()  Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;

(d)  Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) ftelah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

(f) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018
bertanggung jawab atas:

1)  Pelaksanaan Kontrak;

2) Kualitas Barang/Jasa;

3) Ketepatan perhitungan dan jumlah volume;

4) Ketepatan waktu penyerahan; dan

5) Ketepatan tempat penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas
Panti - Simpang Empat (P.031) Paket | dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.



Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
1. Penanganan Berkala Jalan
Pasal 3 :

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga
penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar
Rp. 1.662.670.200,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0030.5.2.04.01.01.0002.
Kontrak ini dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pm{insi Sumatera Barat Tahun Anggaran
2025,

Program . Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan . Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan . Rehabilitasi Jalan

Kode Rekening  : 1.03.10.1.01.0030.5.2.04.01.01.0002. '

2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping rekening nomor:
08000103008365 atas nama Penyedia: PASINDO PRIMA KREASI PT.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat
Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus
Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor,
personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi),
spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki sebagai berikut:

a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Pesanan;



d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

f.  spesifikasi teknis dan gambar;

g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);

~dan
h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi
aritmatik);
Pasal 5
MASA KONTRAK

1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai
Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender; - )

3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180
( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender.

.'.



Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi
para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak
PT. PASINDO PRIMA KREASI PPTK/IPPKom_~

B

DEDY TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
Direktur Utama . NIP. 19860915 201001 1 012
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Daftar Kuantitas dan Harga



REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / PPK PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak PENANGANAN JALAN
Nama Paket REHABILITASI JALAN RUAS PANTI - SIMPANG EMPAT (P.031) PAKET |
Prop / Kab / Kodya PROVINS| SUMATERA BARAT/ KAB. PASAMAN BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum ~ 66,041,081.08
2 Drainase - 389,187,657.66
'3 ~Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik ~115,409,459.46
4 Pekerjaan Preventif B . -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen s 186,306,306.31
6 Perkerasan Aspal 275,751,801.80
7 Struktur B 336,716,216.22
8 Rehabilitasi Jembatan B -
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain B 128,488,558.56
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(&) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 1,497,901,081.08
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 164,769,118.92
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 1,662,670,200.00

Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah

Terbilang :
Padang, 04 Maret 2025
Untuk dan Atas Nama Untuk dan Atas Nama
Penyedia Jasa

PT. PASINDO PRIMA KREASI

j

Direktdr Utama

PPTK/PPKo

Lifm

LikLL

NIP. 19860915 201001 1 012




SUMATERA BARAT
-

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PPK : PENYELENGGARAAN JALAN =
No.PsketKontrak  : PENANGANAN JALAN
NamaPaket : REHABILITAS! JALAN RUAS PANTI - SIMPANG EMPAT (P.031) PAKET |
Prop/Kab| Kodya . pROVINSI SUMATERA BARAT! KAB. PASAMAN BARAT
Perkiraan | MHargaSatuan | Harga Satuan + |Jumiah Harga-Harga
No. Mata Pombayaran Uralan Satuan Kuantitas (Rupiah) | PPM 11% (Rupiah) (Rupiah)
a b c d [ 1= (ex 11%) g=(dxf
B DIVIS! 1. UMUM i -
12 Mobilisasi =
12 | Mobiisasi o LS 1.00|  49.21990091|  53524,100.00 48,219,909.91
) K112 Penerapan SMKK
1 Penyiapan dokumen penerapan SMKK
SKh-1.1.22.(13) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 2,702,702.70 3,000,000.00 2,702,702.70
SKh-1.1.22(1b) | Pembuatan prosedur dan Instruksi keja  Bat 1.00 270,210.27 300,000.00 270,270.27
) Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan
B | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pefindung Did
3 APK B B
3 AFD -
| SKh-1.1.22(31) | Topi pelincung (Safety heimst) ~ Buah 10.00 65,000.00 72,150.00 £50,000.00
SKR1.1.22(37) | Sarung tangan (Safely gloves) B Pasang 10.00 5,000.00 5,550.00 50,000,00
SKh-1.1.22.(368) | Sapatu keselamatan (Safely shoas, ubber safoly shoes and foa cap) . Pasang 1000 40540541 450,000.00 4,054,054.05
 SKh1.1.22.(3611) | Rompi kesslamatan (Safely ves!) Buah 10.00 50,000.00 55,500.00 500,000.00
4 Asuransi dan F terkait Kesalamatan Konstruksi
5 Personil Keselamatan Konstruksi il
SKhe1.1.22(5) | Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstrukei B Orang 200 3,153,153.15 3,500,000.00 £,308,306.31
] _ Fasllitas sarana, p dan alat kesehatan - |
SkN-1.1.22(63) | Peralatan P3K - Set 1.00 807.837.84 985,500.00 887,837.84
T Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperiukan untuk manajemen lalu intas —
SKh-1.1.22.(7b) | Rambu larang - Buah 400 150,000.00 166,500.00 600,000.00
SKh-1.1.22(7c) | Rambu peringatan ) | Buzh 400 150,000.00 16650000  600,000.00
Skh-1.1.227h) | Kerucutlalu lintas (iraffic cons) Buah_ 400 150,000.00 166,500.00 600,000.00
SKh-1.1.22(71) | Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Waming Lights Stick) Buzh 400 150,000.00 186,500.00 600,000.00
Alat pangendaii pemakasian jalan sementara
Alst pengamanan pemahal jalan sementara N -
] Konsultasl dengan Ahl terkait Keselamatan Konstruksi o -
9 | Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
= ~ Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS 1_(masuk pada Rekaplulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) £6,041,081.08
DIVISI 2, DRAINASE B . |
21.1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Alr W 203.00 50,000.00 55,500,00 14,650,000,00
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar B w 416.00 855,855.88 950,000.00|  356,036,035.04
23(11) | Gorang-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm W 8.00 2312.702.70 2.567.100.00 18,501,621.62
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulesi Perkiraan Herga Pekerjaan) 389,187,657.68
= DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK - i
31 Galian Biasa - w 75.00 44,504.50  43,500,00 3,344,504.59
3.2(2a) | Timbunan Pilihan dari Sumber Galian [ 438.00 255,855.86 284,00000  “112,064,884.86
Jumiah Harga Pokerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Periiraan Harga Pekejaan) 115,409,450.46
. DIVS! 4, PEKERJAAN PREVENTIF 2
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkirean Harga Pekerjaan)
| DiVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
51.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A [ 2500 792,792.79 850,000.00|  186.306,306.31
186,308,306.31

Jumizh Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pade Rekapiulasi Perkirasn Harga Pokerjaan)




DIVIS! 6. PERKERASAN ASPAL

61(1) | Lapis Resap Penghal - Aspal CarfEmulsi Liter 57500 18,018.02 2000000 10,360,363 |
612 Lapis Perekat - Aspal CairEmusi i Liter 167.00 247117 23,500.00 417072072
6.3(52) Laston Lapis Aus {AC-WC) Ton 51.00 208558560  231500000| 10636486465
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) - Ton 7700 199540550  221500000|  153.683,153.05
83(8) Bahanamlipengelupasan - Kg 1500 80,180.18 69,000.00 i
-
Juriah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pad Rekapitulssi Perkiraen Harga Pekaerjaan) 275,751,801.80
7108) Beton, z'15 Mpa (Bahu Jalan) W 125.00 1621.621.62)  1,800000.00| 20270270270
7109 Beton Siklop, ' 15 Mpa. W 10.00 1,351,351.35 1,500.000.00 1351351351
7308) Baja Tulangan Sirp BITS 4208 Kg 130,00 21,621. 24,000.00 2.610,81081
7.9.1) PasanganBaly B W 87.00 824,324.32 915,000.00 71,716,216.22
7.1034} Bronjong dengan Kawat yang dilapis Galvani — 13 5400 851,351.35 845,000.00 4597297297
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rokapiulsi Porkiraan Harga Pekerjaan) 336,716,216.22
| DVISI 5. REHABILITASI JEMBATAN N o )
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk peda Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
i DVIS! 9. PEKERJAAN HARIAN SPEKERJAANLANAAN | | n
e | Mendor dam 2800 243243 27,000.00
9.1.(2) Pekerja Biasa dem 84.00 18,018.02 20,000.00
9.1,(4) Durmp Truck, kapasitas 3 - 40P _ Jam 28,00 38207207 424,100.00
9.2(1) Marka Jalan Termoplasti = W 118,00 17117147 190,000.00
92(7) Rel Pengaman — | w 6500)  146765.66] 162010000  95397.747.75
128,488,558.58

Jumiah Harga Pokerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapitulosi Perkiraan Harga Pekerjaan)

Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapfulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
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Surat Penyerahan Lapangan (SPL)



SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783
http:/www.bmcktr.sumbarprov.go.id — email: bmckir@sumbarprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

NOMOR : 620/148/SPL-P.031-BM/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No.
620/147/KTR-P.031-BM/2025, tanggal 04 Maret 2025, PPTK/PPKom Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Panti - Simpang Empat (P.031) Paket |

Sesuai DPA PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan
Provinsi Ruas Panti - Simpang Empat (P.031) Paket | berlokasi di Kab. Pasaman Barat, diserahkan kepada:

Nama Penyedia Jasa . PT.PASINDO PRIMA KREASI

Alamat - JI. Prof Dr Hamka No 26 Lubuk Sikaping - Pasaman

Nilai Kontrak . Rp 1.662.670.200,00
(Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Ribu Dua Ratus Rupiah) E:

Wakiu Pelaksanaan . 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender

Lokasi yang diserahkan adalah :
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Panti - Simpang Empat (P.031) Paket | -

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.
Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 04 Maret 2025

Yang menerima Yang menyerahkan

PT. PASINDO PRIMA KREASI

OMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
Direktyr Utama NIP. 19860915 201001 1 012

Tembusan :

Gubemur Provinsi Sumatera Barat

Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Kabid Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipla Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

P D



