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SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat

: Penyelenggaraan Jalan

: Penyelenggaraan Jalan Provinsi

: Pembangunan Jembatan

Nama Paket : Lanjutan Pembangunan Bahu dan Oprit Jembatan Unand
URAIAN PENDAHULUAN
1 | Latar Jembatan Unand merupakan jembatan yang berada di Universitas
Belakang Andalas tepatnya pada kawasan Rumah Sakit Universitas Andalas.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan jalan akses Rumah

Sakit
Bina

Unand, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan

penanganan pada Jembatan Unand dengan pekerjaan Lanjutan
Pembangunan Bahu dan Oprit Jembatan. Kondisi kemantapan pada
ruas-ruas ini masih memerlukan penanganan untuk mencapai
tingkat kemantapan yang diharapkan.

2 Referensi
Hukum

1.

2.

10.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan;

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan;

Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M /2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun




2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6

11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa

12.Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik.

13.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang
/ Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan
Pengadaan

14.Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Implementasi E - Katalog

15. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog Elektronik
Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Bidang Bina Marga.

16. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga
2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi
2).

17.Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058 Tahun
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2025

Data Dasar

Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat dan Universitas Andalas Nomor 120-047/MoU/ADD/GSB-
2022 dan Nomor B/182/UN16.R/HK.10.00/2022 tanggal 19
Desember 2022 tentang Sinergi pelaksanaan Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan [lmu Pengatahuan dan Teknologi.

Maksud dan
Tujuan

Maksud :

Melaksanakan Lanjutan Pembangunan Bahu dan Oprit Jembatan
Unand
Tujuan:
a. Terwujudnya pengembangan dan pembangunan Jembatan
menuju akses Rumah sakit UNAND
b. Terwujudnya peningkatan:
1. Kesejahteraan masyarakat dengan adanya akses
pengguna Jembatan;
2. Kualitas jembatan yang baik;
c. Tersedianya sarana dan prasarana, serta akses Jembatan
bagi pengguna lalu lintas.

Lingkup
Pekerjaan

Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut :
1) Pekerjaan Umum Divisi 1




2) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3
3) Pekerjaan Struktur Divisi 7

6 | Sasaran Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana
transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk kelancaran
serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang merupakan
salah satu dari kegiatan ekonomi.

7 | Sumber Dana Kegiatan ini dibiayai dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran 2025.
“Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini
dibatalkan/tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran
yang telah disahkan, maka pengadaan barang/jasa dapat
disesuaikan dengan dana yang tersedia dan calon penyedia
jasa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun”

8 | Nilai Pagu Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

9 Nilai HPS Rp. 209.992.627,99,- (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Koma
Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

10 | Nama dan Nama : | MHD. Reza, ST., MT

Organisasi Nip : 119750326 201001 1004
PPKom Jabatan | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

11 | Peralatan, Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana
Material, diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia
Personil, (Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis
dan pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh
Fasilitas Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah memenuhi
dari PPKom syarat sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan.

Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur dalam
Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

12 | Pekerjaan 1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini

Utama adalah sebagai berikut :

No. Mata Pekerjaan Utama
Galian Biasa

Timbunan Biasa dari Sumber Galian
Beton fc’ 15 (Bahu Jalan)

Pasangan Batu

Sandaran (Railing)

U1 (WIS =

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan
pada tabel dibawah ini :




TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA
No. | Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya | Tingkat
Resiko
1 Galian Biasa Terkena Alat K
Galian
Terserempet
kendaraan
2 Timbunan Biasa dari Rawan K
Sumber Galian Kecelakaan
akibat
material dan
alat
3. Beton fc’ 15 Mpa (Bahu Rawan S
Jalan) Kecelakaan
akibat
material dan
alat
4, Pasangan Batu Rawan K
Kecelakaan
akibat
material dan
alat
5. Sandaran (Railing) Rawan K
Kecelakaan
akibat
material dan
alat
Keterangan :
K Tingkat Resiko Kecil
S Tingkat Resiko Sedang
B Tingkat Resiko Besar
13 | Hierarki 1) Adendum Kontrak
Dokumen 2) Surat pesanan
Kontrak 3) Syarat - Syarat Khusus Kontak
4) Syarat - Syarat Umum Kontrak
5) Spesifikasi teknis gambar
6) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi
Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja
14 | Jangka Waktu Waktu pelaksanaan kegiatan paket Lanjutan Pembangunan Bahu
Penyelesaian dan Oprit Jembatan Unand adalah sebagai berikut :
Pekerjaan
Jangka Waktu | Jangka Waktu
No. Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan
(Hari Kalender) (Bulan)
1. | Masa Pelaksanaan 60 2




‘ 2. ‘Masa Pemeliharaan ‘ 180 ‘ 6

15 | Lokasi Jembatan Rumah Sakit Universitas Andalas
Pekerjaan
Spesifikasi Mutu
16 | Standar Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan
Teknis dan jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat
Pengendalian Jendral Bina Marga
Mutu
17 | Gambar Gambar Rencana Pekerjaan terlampir
Spesifikasi Jumlah /Kuantitas
18 | Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga
Kebutuhan
Bahan
Spesifikasi Layanan
19 | Peralatan No Jenis Kapasitas Jumlah
Utama Concrete Mixer
500 Lit 1
1 10.30-0.6 M3 et
2 Concrete Vibrator & Head Min.2,5 Cm 1
Water Tanker
4000 Lit 1
3 |3000-4500 L et
Baby Vibratory
15T 1
4 |Roller1-2T on
20 | Personil Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat keahlian
Manajerial dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan ini adalah :

A. Personil Manajerial

Pengalaman
Minimal

SKT/SKA

Minimal
SKT Pelaksana
Lapangan
Pekerjaan Jalan
(TS.028)
SKA Ahli K3
Konstruksi
(603) Muda

No Jabatan Jumlah

1. | Pelaksana 10rg 2 Tahun

2. | Ahli K3 Konstruksi 10rg 3 Tahun

CATATAN:
1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil
manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan
2. Melampirkan KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan personil
manajerial




3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curicullum
Vitae (CV) personil manajerial

21

22

23

Dokumen
Administrasi

Persyaratan
Teknis

Jenis Kontrak

Melampirkan dokumen - dokumen kualifikasi sebagai berikut :

1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi, NIB, Sertifikat
Standar)

2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan

3. SPT Tahun Terakhir

4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila
terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)

5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis
dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV)

6. Kemampuan SKP/KD

7. Pakta Integritas E-Katalog

8. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk
dan Harga

9. Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023 dan
telah melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun
2024 di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan bisa
membuktikan dengan menunjukan bukti bayar.

10. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

11.Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan
pada Tabel Identifikasi Bahaya)

Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan, jarak
antara Batching Plant ke lokasi pekerjaan menjadi salah satu
faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi teknis penyedia
jasa. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek teknis dalam
rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih dekat antara fasilitas
produksi dan lokasi pekerjaan dapat mengurangi risiko penurunan
mutu campuran akibat perubahan suhu selama transportasi, serta
meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional. Dalam
pekerjaan bahu beton, jarak yang lebih dekat ke Batching Plant
dapat mengurangi risiko segregasi material dan kehilangan slump
yang dapat mempengaruhi kualitas beton yang dihampar. Oleh
karena itu, jarak Batching Plant akan menjadi salah satu faktor
dalam penilaian teknis dengan tetap mempertimbangkan
kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat

CATATAN:
Melampirkan Alamat beserta koordinat Batching Plant

Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan




24 | Masa Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6
Pemeliharaan Bulan/180 Hari Kalender
25 | Jaminan Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat - Syarat
Pelaksanaan Khusus Kontrak
26 | Uang Muka Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat - Syarat
Khusus Kontrak
27 | Laporan/ Laporan-laporan berupa buku (hard copy) dan Soft copy harus
Softcopy diserahkan dalam bentuk format Word, Excel, Powerpoint, PDF dan
Laporan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen PDF
merupakan hasil scan dokumen yang telah di legalitas.
28 | Upload Masing - masing dokumen (administrasi, teknis dan
Dokumen kualifikasi) wajib di upload pada link google form

https://bitly/PIBTUNAND

Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket paket Lanjutan Pembangunan

Bahu dan Oprit Jembatan Unand ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Padang, Februari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /
Pejabat Pembuat Komi (PPKom)

[ e —

MHD. REZA, ST.. MT
19750326 201001 1004
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