KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KHATIB SULAIMAN

Program : 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Drainase
Kegiatan : 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

Pekerjaan : Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Khatib
Sulaiman
Satuan Kerja : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat

Tahun Anggaran 1 2023

PENDAHULUAN

Kota Payakumbuh merupakan kota perdagangan, dan juga salah satu tujuan wisata
di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota. Tingkat kunjungan
wisata ke Kota Payakumbuh setiap tahun terus meningkat dikarenakan lokasi kota
Payakumbuh yang berada pada jalur perlintasan utama dari dan ke provinsi Riau.
Dalam rangka mencapai kota perdagangan dan kota wisata masih banyak
permasalahan mengenai Lingkungan Hidup. Salah satunya permasalahan sanitasi
yaitu drainase yang menjadi target nasional dan harus dituntaskan pada tahun
2023. Permasalahan drainase Kota Payakumbuh dan sekitarnya perlu menjadi
prioritas penanganan agar dapat tercapainya universal access dan peningkatan
pelayanan sanitasi Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota.

Kondisi drainase yang ada belum mampu mengendalikan permasalahan genangan
air pada beberapa kawasan yang berdampak pada kondisi terjadinya banjir
dikawasan tersebut. Penyebab banjir di Kota Payakumbuh secara umum diakibatkan
karena masih banyaknya daerah yang belum tersedianya drainase induk dan
drainase yang ada yang daya tampungnya yang sudah tidak memadai lagi.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk berkaitan dengan berkembangnya
kawasan permukiman baru diperkotaan, hal ini akan menjadi persoalan Pemerintah
Kota dalam menciptakan suatu kawasan yang layak huni dengan pemenuhan
kebutuhan infrastruktur pada kawasan permukiman tersebut. Salah satu persoalan
yang timbul adalah munculnya kawasan — kawasan genangan baru akibat dari
pembangunan permukiman yang belum dilengkapi dengan dukungan infrastruktur
yang harus ada dalam suatu kawasan permukiman. Persoalan lainnya adalah
banyaknya bangunan yang menutup saluran menyebabkan penyempitan dimensi
saluran yang ada sehingga daya tampung saluran berkurang. Selain itu juga
ditemukan sampah yang berserakan dalam saluran yang ada.

Guna terciptanya kawasan permukiman yang memenuhi standar layak huni, perlu
adanya perencanaan penanganan genangan pada kawasan — kawasan tersebut
dengan memperhitungkan kebutuhan irigasi dan kemampuan menampung air
buangan masyarakat. Sehingga masyarakat yang bermukim tidak lagi mengalami
kesulitan saat terjadinya hujan lebat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk membantu
permasalahan -~ permasalahan yang di Kabupaten/ Kota. Dengan teratasinya



permasalahan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan masyarakat
disekitar kawasan tersebut sebagai bagian dari pelayanan dasar.
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Nama pekerjaan : Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan
Khatib Sulaiman.

OPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat

Sumber dana :  APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Nomor DPA : DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Nilai Pagu Dana  : Rp. 20.000.000,~ (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

HPS : Rp. 19.978.000,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Tahun Pelaksanaan : 2023 (Single Year).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Maksud kegiatan

Maksud kegiatan adalah melaksanakan jasa konsultansi Perencanaan Lanjutan
Pembangunan Drainase Jalan Khatib Sulaiman, guna menyiapkan dokumen
Pengadaan untuk pelaksanaan Perencanaan tersebut.

Tujuan kegiatan
Tujuan kegiatan adalah:

a. Tersedianya gambar rencana dan spesifikasi teknis Perencanaan Lanjutan
Pembangunan Drainase Jalan Khatib Sulaiman

b. Tersedianya Engineer Estimate (EE) untuk rujukan perhitungan Owner
Estimate (OE) dan / atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran
Biaya (RAB).

c. Tersedianya dokumen pengadaan kontraktor untuk melaksanakan kegiatan
Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Khatib Sulaiman.

d. Tersedianya dokumen rujukan pelaksanaan kegiatan Perencanaan.

C. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Khatib
Sulaiman tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan berikut:

1.

2.

Melakukan survey rinci kondisi & dimensi eksisting lokasi yang menjadi obyek
perencanaan.

Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap bagian Lokasi
Penataan

Membuat gambar denah rinci Site Plan Penataan lengkap dengan dimensi dan
catatan bahan komponen penyusun Perencanaan dengan merujuk pada hasil
survey.

Mengumpulkan data dan, atau dokumen rujukan harga bahan, upah dan sewa
peralatan yang berlaku di Kota Payakumbuh.

Koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa untuk menampung saran
masukan dan aspirasi, sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan
teknis.



II.

6. Mengidentifikasi dan menghitung semua item pekerjaan & volume yang
dibutuhkan untuk kegiatan dalam rangka optimasi kegiatan tersebut dengan
alokasi dana yang tersedia.

7. Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada
kegiatan tersebut.

8. Mengidentifikasi dan menentukan lingkup rinci kegiatan tersebut berdasarkan
hasil optimalisasi

9. kegiatan Perencanaan dengan alokasi dana yang tersedia.

10. Membuat gambar rencana rinci Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase
Jalan Khatib Sulaiman, dengan mencantumkan ukuran, spesifikasi bahan dan
skala yang cukup jelas.

11. Mengidentifikasi dengan cermat semua item pekerjaan yang diperlukan dan
menghitung volume dari setiap item pekerjaan, guna menyusun Engineer
Estimate (EE) untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB).

12. Menyusun spesifikasi teknis/ Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta jadwal
rencana kegiatan pelaksanaan konstruksi, dalam rangka penyiapan dokumen
tender.

13. Membuat laporan-laporan yang menjadi kewajiban konsultan perencana.

LOKASI PEKERJAAN
Lokasi Pekerjaan adalah J1. Khatib Sulaiman, Kota Payakumbuh

TARGET / SASARAN

Sasaran akhir pekerjaan adalah tercapainya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan
Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Khatib Sulaiman secara tepat mutu, tepat
waktu, tertib administrasi dan keuangan

METODOLOGI

Metodologi pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase
Jalan Khatib Sulaiman, dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan sebagai berikut:

1. Produk Perencanaaan

Produk perencanaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

e Produk 1 (satu) : pekerjaan yang fisiknya dilaksanakan pada tahun
anggaran 2023
e Produk 2 (dua) : pekerjaan lanjutan fisik yang dilaksanakan pada

tahun berikutnya

Kedua Substansi tersebut termuat dalam satu laporan dan pemisahan
lingkup pekerjaan pada dokumen pengadaan fisik konstruksi.

2. Survey kondisi

Survey kondisi dilakukan dengan metode pengamatan, pengukuran, pencatatan
dan pendokumentasian.

3. Identifikasi kebutuhan Perencanaan :
e Identifikasi kebutuhan Perencanaan dilakukan dengan metode pengamatan,
pengukuran, pencatatan dan pendokumentasian.



e Penggambaran denah rinci dan identifikasi kebutuhan .

4. Referensi harga material, upah dan peralatan
Dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder (Harga Bahan dan
Analisa Harga Satuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Payakumbuh).
5. Optimalisasi dan prioritisasi kebutuhan dengan ketersediaan dana
e Komparasi (perbandingan) nilai total estimasi kebutuhan dengan alokasi
dana
e Pelingkupan (Optimasi dan prioritisasi) kebutuhan Pembangunan Drainase
Jalan Khatib Sulaiman Kota Payakumbuh.
6. Pembuatan & penyusunan gambar rencana teknis & spesifikasi
e Pembuatan gambar rencana teknis rinci, lengkap dengan dimensi/ukuran,
spesifikasi bahan dan skala gambar yang jelas.
e Penyusunan spesifikasi teknis pelaksanaan dan jadwal rencana kerja
7. Penghitungan Bill Of Quantity (BOQ)/Estimate Engineer (EE)
o Identifikasi semua item pekerjaan
e Estimasi dengan cermat volume setiap item kegiatan
e Perhitungan rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Estimate Engineer (EE)
8. Penyusunan dokumen Pengadaan
Dilakukan dengan metode pengumpulan dan pemberkasan dokumen-
dokumen: gambar rencana; RAB, Spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan
Syarat (RKS) menjadi Dokumen Pengadaan.
9. Jangka waktu pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan
Drainase Jalan Khatib Sulaiman adalah 25 (dua puluh lima) hari kalender.
10. Tenaga ahli
Tenaga yang diperlukan untuk pekerjaan ini :
o e FENDIDIKA i | SERIEIKAT | PENGALAMAN
MINIMAL KEAHLIAN MINIMAL
A | TENAGA AHLI
1. | Ahli Teknik Sipil | ST T. Sipil 1 Ahli Muda Teknik 1 Tahun
Sumber Daya Air
(211)
B | TENAGA PENDUKUNG




11.

12.

Catatan :

Untuk tenaga ahli yang terdaftar sebagai pegawai/karyawan di suatu
instansi/lembaga/ Perguruan Tinggi Negeri/Swasta maka disyaratkan untuk
tenaga ahli yang bersangkutan agar melampirkan Surat Keterangan Sedang
Bebas Tugas/ Cuti Besar/ Tidak Bertugas dari pimpinan instansi/ lembaga
atau dari Rektor Perguruan Tinggi Negeri untuk Tenaga ahli yang terdaftar
sebagai dosen/karyawan PTN atau dari Rektor Perguruan Tinggi Swasta dan
Kopertis untuk tenaga ahli yang terdaftar sebagai dosen/karyawan Perguruan
Tinggi Swasta.

Tenaga ahli yang telah diajukan di dalam dokumen penawaran Tidak Dapat
Digantikan dengan tenaga ahli lain apabila calon penyedia jasa konsultansi
ditunjuk sebagai pemenang. Kesediaan untuk bertanggungjawab di dalam
pekerjaan pengawasan dan tidak akan digantikan posisinya di kemudian hari
tanpa alasan yang kuat dan tanpa persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran
dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang akan dilampirkan bersamaan
dengan Kerangka Acuan Kerja ini.

Tugas :

a. Tenaga Ahli bertindak sebagai Ketua Tim (Team Leader) perencana teknik
yang bertanggungjawab terhadap hasil kegiatan kepada pengguna jasa.

b. Berkoordinasi secara intensif dengan pengguna jasa (owner) dan/atau
pengguna bangunan gedung guna menampung saran masukan untuk
bahan pertimbangan perencanaan teknis.

c. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum dalam butir-butir lingkup
kegiatan layanan jasa konsultansi.

d. Mempunyai inisiatif dan konsep yang jelas untuk ditawarkan kepada
pengguna jasa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan terkait dengan kegiatan Perencanaan.

e. Selalu berupaya menciptakan produk perencanaan yang secara teknis dan
ekonomis merupakan produk yang optimal.

f. Membuat semua laporan-laporan sesuai ketentuan kerangka acuan kerja
dengan sistematika ringkas dan informatif.

KUALIFIKASI/PERSYARATAN CALON PENYEDIA

Klasifikasi Perencana Rekayasa, Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik
Sipil Sumber Daya Air (RE103)/ (RK 002) / SBU KBLI 71102

Keluaran

Keluaran dan/atau produk kegiatan ini adalah: Dokumen Perencanaan, yang
berisi antara lain:

Dokumen gambar teknis rinci

Dokumen spesifikasi teknis

Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/ atau Engineer Estimate (EE)
Dokumen RKS (Rencana Kerja Dan Syarat)/ Spesifikasi Teknis

Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi



13. Laporan
Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

a. Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan berisi :

Jadwal mobilisasi tenaga dan rencana kegiatan ;

Rangkuman hasil survey kondisi Lokasi yang direncanakan;
Identifikasi kebutuhan Perencanaan;

Rujukan harga material, upah dan peralatan yang digunakan.

b. Laporan Akhir
Merupakan dokumen perencana teknis yang berisikan :

Konsep keluaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
Rancangan gambar detail,
Dokumen pelelangan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis
yang didalamnya dituangkan ketentuan umum, administrasi
pelaksanaan, teknis pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pelaksanaan Konstruksi;

e Laporan akhir diserahkan pada akhir kontrak, sebanyak 5 (lima) buku
laporan

TATA CARA PEMBAYARAN
1. Penyedia dibayarkan sebanyak 45% apabila telah menyerahkan laporan
pendahuluan.
2. Penyedia dibayarkan sebanyak 55% apabila telah menyerahkan laporan akhir,
RAB, RKS, gambar perencanaan dan soft copy laporan serta lampiran lainnya.

PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan
Drainase Jalan Agus Salim Kota Payakumbuh ini diterima, penyedia jasa hendaknya
memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain
yang dibutuhkan.

Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya penyedia jasa agar segera
menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Jasa.

Padang, Juni 2023

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna An Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. DEDI RINALDI, M.Si ARNIS, SST

NIP. 19680622 199303 1 007 NIP. 19800530 200003 1 002



