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TAHUN ANGGARAN 2025 



SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION 
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2025 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi 
Sumatera Barat 

Program : Penyelenggaraan Jalan 

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi 

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan 

Nama Paket : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Simp. Padang Karambia 
– Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085) 

 

URAIAN PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang : Ruas jalan Provinsi yang berada di Kota Payakumbuh 
merupakan ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan 
kinerja pelayanan Jalan Provinsi khususnya di Kota 
Payakumbuh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk 
melakukan penanganan pada ruas jalan Provinsi yang 
berada di Kota Payakumbuh. Kondisi kemantapan pada ruas-
ruas ini masih memerlukan penanganan untuk mencapai 
tingkat kemantapan yang diharapkan. 
 

2. Referensi Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan; 

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan;  

5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan Konstruksi 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M/2011 
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan;  

7.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan 
Teknis Jalan;  

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat;  

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 



Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja  

     Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan 
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa 

12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 

13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan 
Pengadaan 

14. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang 
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui 
Implementasi E - Katalog  

15. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 
17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog Elektronik 
Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Bidang Bina Marga. 

16. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 
16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 
untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). 

17. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058 Tahun 
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat Tahun Anggaran 2025 

3. Data Dasar : SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan Status 
Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi 

4. Maksud dan 
Tujuan 

: Maksud : 

Melaksanakan Pembangunan jalan pada ruas jalan Simp. Padang 
Karambia – Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085). 

Tujuan : 

1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai 
Kebutuhan dan Standar. 

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada ruas jalan 
Simp. Padang Karambia – Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085) 
serta menjaga tingkat kemantapan ruas jalan Provinsi 
Sumatera Barat. 

3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat 
memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan 



peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi, 
sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan 
nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

 

5. Lingkup 
Pekerjaan 

: Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut : 

1) Pekerjaan Umum Divisi 1  
2) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3 
3) Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton 

Semen Divisi 5 
4) Pekerjaan Struktur Divisi 7 
5) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain Divisi 9 

 

6. Sasaran : Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan 
ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana 
transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk 
kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang 
merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. 

7. 

 

Sumber Dana : Kegiatan ini dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 
Anggaran 2025 

8.  Nilai Pagu  : Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) 

9. Nilai HPS 

 

: Rp 949.999.372,92 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan 
Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga 
Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Sembilan Puluh Dua 
Sen) 

10. Nama dan 

Organisasi PPK 

:    

Nama  : Risman, S.T. 
 

Nip  : 19680610 199203 1 007 
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK) / 
Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) 
 

   

 

11. Peralatan, 
Material, Personil 
dan Fasilitas dari 
PPK 

 

: Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana 
diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia 
(Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis 
pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh 
Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah 
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. 

Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur dalam 
Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK). 

 



12. Pekerjaan  

Utama 

 1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini 

adalah sebagai berikut : 

No. Mata Pekerjaan Utama 

1. Beton Struktur, fc’20 MPa 

2. Lapis Fondasi Agregat Kelas B 

3. Beton, fc’10 Mpa 

4. Pasangan Batu 

 

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) 

     Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan 
pada tabel dibawah ini : 

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA 

No. Uraian 
Pekerjaan 

Identifikasi Bahaya Tingkat 
Resiko 

1 Beton 
Struktur, fc’20 
MPa 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

2 Lapis Fondasi 
Agregat Kelas 
B 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

3. Beton, fc’10 
Mpa 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

4. Pasangan Batu Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

Keterangan : 
K : Tingkat Resiko Kecil 
S : Tingkat Resiko Sedang 
B : Tingkat Resiko Besar 

 
 

13. Hierarki 
Dokumen 
Kontrak 

 

: 1) Adendum Kontrak 

2) Surat pesanan 

3) Syarat – Syarat Khusus Kontak 

4) Syarat – Syarat Umum Kontrak 

5) Spesifikasi teknis gambar 

6) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi 

Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja 

14. Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

 

 

: Waktu pelaksanaan kegiatan paket Pembangunan Jalan Provinsi 
Di Ruas Simp. Padang Karambia – Tj. Bungo (TPA Regional) 
(P.085) adalah sebagai berikut : 

 

 



 

No. Kegiatan 

Jangka Waktu 
Pelaksanaan  

(Hari Kalender) 

Jangka Waktu 
Pelaksanaan 

(Bulan) 

1. Masa Pelaksanaan 90 3 

2. Masa Pemeliharaan 180 6 

    
 

15. Lokasi Pekerjaan :  Ruas Simp. Padang Karambia – Tj. Bungo (TPA Regional) 
(P.085) 

Spesifikasi Mutu 

16. Standar Teknis 
dan Pengendalian 
Mutu 

: Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan 
jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat 
Jendral Bina Marga 

17. Gambar : Gambar Rencana Pekerjaan terlampir 

Spesifikasi Jumlah/Kuantitas 

18. Rincian 
Kebutuhan Bahan 

 Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga 

 

 

Spesifikasi Layanan 



19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralatan Utama 
(Kualifikasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

    

No Jenis Kapasitas Jumlah 

1 Batching Plant 
Kapasitas Produksi Min. 1 

M3/Batch 
1 

2 
Truck Mixer 
(Agitator) 

>5 M3 1 

3 
Vibratory 
Roller  

5-8 Ton 1 

4 
Concrete 
Vibrator 

Kapasitas Ø Head Min. 2,5 cm 1 

5 Mini Excavator 40-60 HP 1 

CATATAN : 

1. Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama  
(Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice) 

 

 



20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personil 
Manajerial 
(Kualifikasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat 
keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : 

A. Personil Manajerial  

No Jabatan Jumlah 
Pengalaman 

Minimal 
SKT/SKA 
Minimal 

1. 
Manager 
Teknik 1 Org 3 Tahun 

SKK/SKA 
Ahli Muda 
Teknik Jalan 
(Kode 202) 
(Jenjang 7)  

2 
Manager 
Kendali Mutu 

1 Org 3 Tahun 

SKK/SKA 
Ahli Muda 
Teknik Jalan 
(Kode 202) 
(Jenjang 7)  

3 

 
Manager 
Keuangan 
 

1 Org 3 Tahun - 

4 
Ahli K3 
Konstruksi 

1 Org 3 Tahun 

SKK/SKA 
Ahli Muda 
K3 
Konstruksi 
(Kode 603) 
(Jenjang 7) 

CATATAN :  

1. Melampirkan SKA/SKK masing – masing personil 
manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan 

2. Melampirkan KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan personil 
manajerial  

3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curicullum 
Vitae (CV) personil manajerial  

 



21. 

 

Dokumen 
Administrasi  

 

: Melampirkan dokumen – dokumen kualifikasi sebagai berikut :  

1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi, NIB, Sertifikat 
Standar) 

2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan 

3. SPT Tahun Terakhir 

4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila 
terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian 
Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)  

5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis 
dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV) 

6. Kemampuan SKP/KD 

7. Pakta Integritas E-Katalog 

8. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk 
dan Harga 

9. Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023 dan 
melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun 2024 di 
Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan bisa 
membuktikan dengan menunjukan bukti bayar. 

10. Laporan Keuangan Badan Usaha 3 (Tiga) tahun terakhir yang 
memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di Audit oleh 
kantor akuntan Publik yang Legal dan Terdaftar 

11. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

12. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan pada 
Tabel Identifikasi Bahaya) 

 

22 Persyaratan 
Teknis 

 Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan, 
jarak antara Batching Plant ke lokasi pekerjaan menjadi 
salah satu faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi teknis 
penyedia jasa. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek teknis 
dalam rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih dekat antara 
fasilitas produksi dan lokasi pekerjaan dapat mengurangi risiko 
penurunan mutu campuran akibat perubahan suhu selama 
transportasi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya 
operasional. Sementara itu, dalam pekerjaan beton, jarak yang 
lebih dekat ke Batching Plant dapat mengurangi risiko segregasi 
material dan kehilangan slump yang dapat mempengaruhi kualitas 
beton yang dihampar. Oleh karena itu, jarak Batching Plant akan 
menjadi salah satu faktor dalam penilaian teknis dengan tetap 
mempertimbangkan kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat 

CATATAN : 

Melampirkan Alamat beserta koordinat Batching Plant 

23. Jenis Kontrak : 

 

Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan 

24. Masa : Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6 



Pemeliharaan Bulan/180 Hari Kalender

25. faminan
Pelaksanaan

Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat - Syarat
Khusus Kontrak

26. UangMuka Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat - Syarat
Khusus Kontrak

27. Laporan/Softcopy
Laporan

Laporan-laporan berupa buku fhard copy) dan Soft copy harus
diserahkan dalam bentuk format Word, Excel, Powerpoint, PDF dan
dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen PDF
merupakan hasil scan dokumenyangtelah di legalias.

28. Upload Dokumen Masing - masing dokumen flantifikasi, administrasi dan
teloris) waiib di upload pada link google form :

https: //bitly/3D2yo 0o

Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Pembangunan falan Provinsi di Ruas
Simp. Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085) ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran

apRATUS SETIAWAN. S.T.. M.T.

NIP. 197108L8 200604 1 007

Padang Februari 2025

Disiapkan oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /
Pejab3t Pembuat Komitmen (PPKom)

RISMAN. S.T.

NrP. 196806L0 L99203 L 007
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