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KERANGKAACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

Unit Kerja : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

Sub Kegiatan : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
Lokasi : KAB. PASAMAN

1. Latar
Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
dibawah permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan
tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, keculi jalan kereta api,
jalan lori dan jalan kabel. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan
jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan
untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal
melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat
tercapai. Sedangkan Pemeliharaan Berkala Jalan adalah kegiatan
penanganan pencegahanterjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap
kerusakan yangdiperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi
jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan
rencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan visi yaitu
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
serta untuk mendukung visi tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan salah satu misi yang ke-6
yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan
berkelanjutan. Mengingat hal tersebut yang harus dilakukan oleh UPTD
Jalan dan Jembatan Wilayah I untuk tetap mempertahankan kondisi ruas
jalan provinsi dalam keadaan pelayanan mantap. Sehingga untuk
memenuhi kondisi pelayanan mantap harus dilakukan Pemeliharaan
Berkala Jalan terhadap ruas jalan dengan lapis permukaan sudah menurun
kualitas berkendaraannya (riding quality) dan dengan upaya
pemeliharaan rutin tidak dapat mengembalikan kondisi jalan pada kondisi
mantap di lingkungan kerja dan tanggung jawab UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah I.

2. Maksud dan
Tujuan

a. Maksud dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) :
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
dimaksudkan untuk memberikan arahan dan sebagai pedoman dasar
dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD
Jalan dan Jembatan Wilayah I.
b. Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) :
 Menyiapkan perencanaan teknis yang akurat dan sesuai dengan

anggaran yang disediakan serta dapat dilaksanakan di lapangan dan
dapat dipertanggung jawabkan.

 Pengendalian dari semua aktifitas pekerjaan di lapangan.
 Menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan

dipersyaratkan sesuai dengan aturan yang ada.



3. Sasaran Diperolehnya hasil pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai standar
yang ditetapkan serta dapat terjaganya kondisi jalan dalam keadaan
mantap.

4. Lokasi
Pekerjaan

a. Wilayah I Seksi I (Kab. Pasaman):
 Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo- Gelugur (P.101).

5. Sumber
Pendanaan

Sumber pendanaan untuk keseluruhan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala
Jalan adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera
Barat yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2024 melalui
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan Pagu Pekerjaan
sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

6. Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

b. Nama PPK: TONI ANTONIUS, ST. MT.
c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom

7. Data Dasar Informasi dari PPK mengenai :
a. Hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan pemelihara jalan
b. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan
c. Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
d. Rencana anggaran / biaya kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
e. Data administrative

8. Standar
Teknis

Standar Teknis yang digunakan Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2),
merupakan acuan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
diantaranya adalah bentuk, ukuran dan kualitas bahan yang telah
ditentukan serta metode pelaksanaan pekerjaan.

9. Referensi
Hukum

a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

c. Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011
d. Permen PU No. 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan

Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat.

e. SE No. 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018
untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

10. Lingkup
Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi adalah sebagai
berikut:

a. Drainase
b. Bahu Jalan

11. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Pemeliharaan Berkala Jalan
meningkatkan kualitas prasarana Infrastruktur Jalan.

12. Peralatan Peralatan yang digunakan sesuai dengan yang dimiliki oleh Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



13. Material,
Personel dan
Fasilitas dari
PPK

Material dapat dibeli secara langsung menggunakan kwitansi maupun
pengadaan secara e-catalog
Personel menggunakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan UPTD
Jalan dan Jembatan Wilayah I
Fasilitas berupa peminjaman mobil pickup (isuzu panther) sebagai
akomodasi pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pemeliharaa berkala
jalan.

14. Produksi
Dalam Negeri

Semua kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan berdasarkan KAK ini harus
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

15. Persyaratan
Kerjasama

Kerjasama dalam hal penyediaan dan penggunaan peralatan berat dari
UPTDWorkshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat

16. Pedoman
Pengumpulan
Data
Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan
dari PPTK Kegiatan.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Menyetujui, Dibuat Oleh,
Kepala UPTD Wilayah I PPTK Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT. TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19700626 199701 1 001 NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Telp./Fax.075320194 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

UPTD JALAN DAN JEMBATANWILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

ATAU LAPANGAN

Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
Lokasi : Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat

1. Latar
Belakang

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau
Lapangan ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir
kebutuhan biaya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau
Lapangan pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas
BMCKTR selama satu tahun.

2. Maksud dan
Tujuan

a. Maksud:
Maksud pekerjaan/pengadaan barang untuk menambah Kendaraan Dinas
Operasional Atau Lapangan pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan
Wilayah I.

b. Tujuan:
Adapun tujuan dari sub kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Atau Lapangan ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan
Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan sesuai dengan DPA UPTD
Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk
pemenuhan kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi
Sumatera Barat.

4. Lokasi
Pekerjaan

Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend. Sudirman No. 45
Lubuk Sikaping

5. Sumber
Pendanaan

Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan UPTD
Jalan dan Jembatan Wilayah I dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional Atau Lapangan, dengan Pagu Pekerjaan sebesar
Rp. 71.200.000,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)



6. Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

b. Nama PPK: Toni Antonius, ST.MT
c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
e. Alamat : Jl. Sudirman No. 45, Lubuk Sikaping

7. Pejabat
Pengadaan

a Nama : Widya Kasuma, ST, MT
b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
c. NIP 19860409 201101 2 006
d. Jabatan : Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang

dan Jasa

8. Jangka
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

30 (tiga puluh) hari kalender

9. Tenaga
Ahli/Terampil

Tidak dibutuhkan

10. Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau
Lapangan KantorUPTDJalandanJembatanWilayahIsebagaiberikut:
No NamaBarang Jumlah Satuan
1 KendaraanOperasional 2 Unit

Kantor/Lapangan(Roda2)

11. Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja
dengan mempersiapkan proses pengadaan pada kantor UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR pada penyedia barang.

12. Jadwal
Tahapan
Pelaksanaan
Pekerjaan

No Kegiatan
MingguKe-

1 2 3 4
1 Persiapan
2 PengirimanBarang
3 Pelaksanaan
4 Pemeriksaan dan Pembayaran

13. Spesifikasi
Teknis

Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional
Kantor/Lapangan (Roda 2) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Tahun
Anggaran 2024.

14. Persyaratan
Kerjasama

Tidak ada kerjasama



15. Produksi
dalam Negeri

Semua kegiatan dalam pekerjaan ini dilakukan dengan mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Menyetujui, Dibuat Oleh,
Kepala UPTD Wilayah I PPTK Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT. TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19700626 199701 1 001 NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Telp./Fax.075320194 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENGADAAN MEBEL

UPTD JALAN DAN JEMBATANWILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAANMEBEL

Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Lokasi : Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat

1. Latar
Belakang

Penunjang kegiatan suatu perkantoran selain dari gedung adalah sarana
dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan semakin
memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga dukungan ketersediaan
perlengkapan kantor sebagai kebutuhan operasional penunjang kegiatan
sangat diperlukan.
Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan menyediakan
semua keperluaan barang/benda/jasa bagi keperluan tugas pegawai
kantor akan mendorong motivasi kerja pegawai, sehingga pengadaan
fasilitas sarana dan prasarana kantor diperlukaan untuk menyelesaikan
tugas dan pekerjaan seluruh pegawai kantor.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka UPTD Jalan dan Jembatan
Wilayah I melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2024 menganggarkan belanja mebel untuk menunjang
kegiatan Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagai upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan
yang prima.

2. Maksud dan
Tujuan

a. Maksud:
Maksud dari pengadaan Belanja Modal Mebel Kantor UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah I adalah untuk meningkatkan kualitas dan motivasi
kerja bagi pegawai dalam pelayanan terhadap masyarakat.
b. Tujuan:
 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai.
 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai pada Kantor

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
3. Sasaran Sasaran pengadaan Belanja Modal Mebel Kantor UPTD Jalan dan

Jembatan Wilayah I adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja
berupa mebel bagi pegawai.

4. Lokasi
Pekerjaan

Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend. Sudirman No. 45
Lubuk Sikaping

5. Sumber
Pendanaan

Belanja Pengadaan Mebel UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat yang tertuang
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD JALAN DAN
JEMBATAN Wilayah I Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel, dengan Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 121.022.000,-
(Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)



6. Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

7. Pejabat
Pengadaan

8. Jangka
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

b. Nama PPK: TONI ANTONIUS, ST. MT.
c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Seksi I
d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
e. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping
a Nama : Widya Kasuma, ST, MT
b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
c. NIP : 19860409 201101 2 006
d. Jabatan : Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang

dan Jasa

30 (tiga puluh) hari kalender

9. Tenaga
Ahli/Terampil

10. Lingkup
Pekerjaan

Tidak dibutuhkan

RuanglingkupBelanjaModalMebelKantorUPTDJalandanJembatanWilayah I
sebagaiberikut:
No NamaBarang Jumlah Satuan
1 LemariBesi 2 Unit
2 KursiTamudiRuanganPejabatEselonIII 2 Unit
3 KursiRapat 18 Unit
4 MejaRapat 6 Unit
5 LemariArsip 1 Unit

11. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pengadaan Mebel adalah terpenuhinya
sarana dan prasarana berupa mebel di Kantor UPTD Jalan dan Jembatan
Wilayah I.

12. Jadwal
Tahapan
Pelaksanaan
Pekerjaan

13. Spesifikasi
Teknis

14. Persyaratan
Kerjasama

Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pengadaan Mebel UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2024

Tidak ada kerjasama

No Kegiatan
Minggu Ke-

1 2 3 4
1 Persiapan
2 Pengiriman Barang
3 Pelaksanaan
4 Pemeriksaan dan Pembayaran



15. Produksi
dalam Negeri

Semua kegiatan dalam pekerjaan ini dilakukan dengan mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Menyetujui, Dibuat Oleh,
Kepala UPTD Wilayah I PPTK Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT. TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19700626 199701 1 001 NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Telp./Fax.075320194 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

UPTD JALAN DAN JEMBATANWILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Lokasi : Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat

1. Latar
Belakang

Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya ini merupakan
sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya pengadaan
peralatan dan mesin pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah
I Dinas BMCKTR selama satu tahun.

2. Maksud dan
Tujuan

a. Maksud:
Maksud pekerjaan/pengadaan barang untuk menambah Peralatan dan
Mesin Lainya pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I.

b. Tujuan:
Adapun tujuan dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin ini
adalah untuk mengakomodir kebutuhan peralatan dan mesin sesuai
dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk
pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin kantor pada UPTD JAlan
dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

4. Lokasi
Pekerjaan

Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend. Sudirman No. 45,
Lubuk Sikaping

5. Sumber
Pendanaan

Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah I dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I Tahun Anggaran
2024 melalui Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya, dengan Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 174.805.200,- (Seratus
Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus
Rupiah)



6. Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

b. Nama PPK: Toni Antonius, ST, MT
c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
e. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 45, Lubuk Sikaping

7. Pejabat
Pengadaan

a Nama : Widya Kasuma, ST, MT
b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
c. NIP : 19860409 201101 2 006
d. Jabatan : Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang

dan Jasa

8. Jangka
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

30 (tiga puluh) hari kalender

9. Tenaga
Ahli/Terampil

Tidak dibutuhkan

10. Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor
UPTDJalandanJembatanWilayahI sebagaiberikut:
No NamaBarang Jumlah Satuan
1 StamperKodok 1 Unit
2 SmartTV(Android) 1 Unit
3 SoundSistem 1 Set
4 PC 2 Unit
5 Laptop 4 Unit
6 External / PortableHarddisk 2 Unit
7 Printer 2 Unit
8 Projector 1 Unit

11. Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan
kerja dengan mempersiapkan proses pengadaan pada kantor UPTD
Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR pada penyedia barang.

12. Jadwal
Tahapan
Pelaksanaan
Pekerjaan



13. Spesifikasi
Teknis

Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin
lainnya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Tahun Anggaran 2024.

14. Persyaratan
Kerjasama

Tidak ada kerjasama

15. Produksi
dalam Negeri

Semua kegiatan dalam pekerjaan ini dilakukan dengan mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Menyetujui, Dibuat Oleh,
Kepala UPTD Wilayah I PPTK Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT. TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19700626 199701 1 001 NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping 26213

KERANGKA ACUANKERJA (KAK)
TAHUN 2024

1. Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah

2. Sub Kegiatan 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Pagu Kegiatan Rp. 108.798.600,-

Lubuk Sikaping, Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping

26213

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2024

1 Nama Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2 Latar Belakang Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini merupakan sub

kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan pokok pengadaan alat

tulis kantor untuk menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan

fungsi pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas

BMCKTR secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memenuhi

kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja berupa Alat Tulis Kantor

(ATK) yang merupakan kebutuhan pokok setiap organisasi selama

satu tahun.

3 Tujuan Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah untuk tersedianya bahan

kerja untuk menunjang kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

Dinas BMCKTR berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan DPA

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

4 Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan

kebutuhan administrasi yang peruntukannya akan digunakan untuk

menunjang kebutuhan operasional pada kantor UPTD Jalan dan

Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama

satu tahun.

5 Ruang Lingkup Ruang lingkup kerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah

melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai dengan
spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses aturan yang berlaku.

6 Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami mengunakan acuan kerja

dengan mendata jumlah kebutuhan alat tulis kantor untuk kebutuhan

selama satu tahun.

7 Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan ini dilaksanakan melalui Swakelola, yang dilaksanakan

oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta

Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

8 Jadwal
Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalan selama 12 (dua belas) bulan yaitu

dari Januari s.d Desember 2024
9 Pembiayaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sumber

pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas

BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan

anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-

Lubuk Sikaping, Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping

26213

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2024

1 Nama Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 Latar Belakang Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan

biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Kantor

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I D i n a s BMCKTR secara baik

dan menyeluruh yang merupakan kebutuhan selama satu tahun.

3 Tujuan Adapun tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk menunjang kegiatan

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR sesuai denganDPA

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya

dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

4 Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan

penyelengaraan perjalanan dinas ke luar daerah pada UPTD Jalan

dan Jembatan Wilayah I D i nas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

5 Ruang Lingkup Ruang lingkup kerja rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

adalah mengakomodir perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-

rapat yang dilaksanakan di dalam Provinsi Sumatera Barat dan di luar

Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.

6 Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami mengunakan acuan kerja

dengan mendata kebutuhan perjalanan dinas luar daerah padaUPTD

Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR.

7 Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola , yang dilaksanakan

oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya

dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

8 Jadwal Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pekerjaan adalan selama 12 (dua belas) bulan

yaitu dari Januari s.d Desember 2024
9 Pembiayaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan

Wilayah I BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan

anggaran sebesar Rp 93.798.600,-

Lubuk Sikaping, Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping 26213

KERANGKA ACUANKERJA (KAK)
TAHUN 2024

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah

2. Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Pagu Kegiatan Rp. 250.224.150,-

Lubuk Sikaping,Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping

26213

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2024

1 Nama Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 Latar Belakang Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ini merupakan sub kegiatan yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya

langganan Listrik kantor pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan biaya langganan Telepon

serta langganan Internet pada Kantor UPTD Jalan dan Jembatan

Wilayah I Dinas BMCKTR selama satu tahun.

3 Tujuan Adapun tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan langganan Televisi sesuai

dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

4 Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah mengakomodir

tersedianya jasa komunikasi dan langganan Internet pada Kantor UPTD

Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR serta sumber daya listrik

keperluan Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR
Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.

5 Ruang Lingkup Ruang lingkup kerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik,

langganan Internet adalah terlaksananya pembayaran tagihan langganan

listrik, telepon, internet.

6 Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja

dengan mendata jumlah kebutuhan sesuai tagihan pembayaran

selama satu tahun.

7 Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, yang dilaksanakan

oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

8 Jadwal Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pekerjaan adalan selama 12 (dua belas) bulan

yaitu dari Januari s.d 31 Desember 2024
9 Pembiayaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan

Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran

2024, dengan anggaran sebesar Rp. 23.400.000,-

Lubuk Sikaping, Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping

26213

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2024

1 Nama Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2 Latar Belakang Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor ini merupakan

sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan berupa jasa tenaga

kebersihan, keamanan dan jasa tenaga sopir pada Kantor UPTD Jalan

dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR yang merupakan kebutuhan

selama satu tahun.

3 Tujuan Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah untuk terlaksananya

penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa jasa tenaga kebersihan,

Keamanan dan jasa tenaga sopir untuk menunjang kegiatan UPTD Jalan

dan Jembatan Wilayah I sesuai dengan DPA UPTD Jalan dan Jembatan

Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2024.

4 Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan

jasa pelayanan umum kantor berupa jasa tenaga kebersihan,

Keamanan dan jasa tenaga sopir pada UPTD Jalan dan Jembatan

Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

5 Ruang Lingkup Ruang lingkup kerja penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah

menyediakan kebutuhan jasa pelayanan berupa jasa tenaga kebersihan,

keamanan dan jasa tenaga sopir untuk keperluan Kantor selama satu

tahun.

6 Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan

kerja dengan mendata kebutuhan jasa pelayanan umum kantorberupa

jasa tenaga kebersihan, keamanan dan jasa tenaga sopir pada UPTD

Jalan dan JembatanWilayah I Dinas BMCKTR.

7 Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, yang dilaksanakan oleh

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

8 Jadwal Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pekerjaan adalan selama 12 (dua belas) bulan

yaitu dari Januari s.d 31 Desember 2024
9 Pembiayaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sumber

pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan

anggaran sebesarRp.226.824.150,-

Lubuk Sikaping,Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping 26213

KERANGKA ACUANKERJA (KAK)
TAHUN 2024

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pagu Kegiatan Rp. 111.330.000,-

Lubuk Sikaping, Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINAMARGA, CIPTAKARYADANTATARUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN Wilayah I
Jalan Ade Irma Suryani No. 18 Telp. (0752) 93877 Lubuk Sikaping 26213

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2024

1 Nama Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 Latar Belakang Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini merupakan sub kegiatan
belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya perpanjangan STNK , pajak
kendaraan, pengadaan BBM dan pelumas serta pemeliharaan kendaraan
dinas operasional atau lapangan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah
I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang selama satu tahun.

3 Tujuan Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai dengan DPA UPTD
Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

4 Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah mengakomodir
terlaksananya perpanjangan STNK, pajak kenderaan, pengadaan BBM serta
pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk keperluan
Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya
dan Tata Ruang selama satu tahun.

5 Ruang Lingkup Ruang lingkup kerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajakdan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan adalah
terlaksananya pembayaran perpanjangan STNK, Pajak kenderaan,
Pengadaan BBM dan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau
lapangan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR

6 Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja
dengan mendata jumlah kenderaan dinas roda 4 yang akan melaksanakan
perpanjangan STNK, yang akan dibayarkan pajak serta akan dilakukan
pemeliharaannya selama satu tahun.

7 Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola , yang dilaksanakan oleh
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

8 Jadwal Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pekerjaan adalan selama 12 (dua belas) bulan yaitu
dari

Januari s.d 31 Desember 2024
9 Pembiayaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sumber
pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I BMCKTR
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran sebesar
Rp. 111,330,000,-

Lubuk Sikaping,Januari 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TONI ANTONIUS, ST.MT.
NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Telp./Fax.075320194 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

UPTD JALAN DAN JEMBATANWILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR

DAN BANGUNAN LAINNYA

Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Lokasi : Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat

1. Latar
Belakang

Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya ini merupakan sub kegiatan yang mengakomodir
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR selama satu
tahun.

2. Maksud dan
Tujuan

Adapun tujuan dari sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya ini adalah untuk mengakomodir
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor berupa pemeliharaan gedung
kantor dan rehabilitasi gedung kantor sesuai dengan DPA UPTD Jalan
dan Jembatan Wilayah I Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan
terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada UPTD Jalan
dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

4. Lokasi
Pekerjaan

Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Jl. Jend Sudirman No. 45,
Lubuk Sikaping

5. Sumber
Pendanaan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya sumber pembiayaannya adalah DPA UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2024, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga
Puluh Juta Rupiah)

6. Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

a. Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I

b. Nama PPK: Toni Antonius, ST, MT
c. Unit Kerja : UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
d. Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPKom
e. Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 45, Lubuk Sikaping



7. Pejabat
Pengadaan

a Nama : Widya Kasuma, ST, MT
b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
c. NIP : 19860409 201101 2 006
d. Jabatan : Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang

dan Jasa

8. Jangka
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

90 (Sembilan puluh) hari kalender

9. Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup kerja Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya pada Gedung Kantor UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

10. Metodologi Dalam melaksanakan sub kegiatan ini kami menggunakan acuan kerja
dengan mendata dan mempersiapkan proses Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas BMCKTR
pada penyedia jasa.

11. Pelaksanaan
Kegiatan

Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan Pengadaan
Langsung, yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Barat.

12. Spesifikasi
Teknis

Sesuai dengan DPA Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
Tahun Anggaran 2024.

13. Persyaratan
Kerjasama

Tidak ada kerjasama

14. Produksi
dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini dilakukan di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Menyetujui, Dibuat Oleh,
Kepala UPTD Wilayah I PPTK Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT. TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19700626 199701 1 001 NIP. 19750512 200604 1 025



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Jl. Jend. Sudirman No.45 Telp./Fax.075320194 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

UPTD JALAN DAN JEMBATANWILAYAH I

TAHUN ANGGARAN 2024



1

DATA UMUM
Nama Program : Penyelenggaraan Jalan

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan

Sumber Dana : PAD Tahun 2024

No Nama Kegiatan Lokasi
Target

Penanganan
(Km)

NilaiPagu (Rp)

1

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I.1
di Ruas Padang Sawah - Kumpulan
(P.068) Rao - Rokan (Bts. Riau)
(P.095), Lubuk Sikaping - Talu
(P.096), Simpang Tanjung Air - Muaro
Sei. Lolo - Gelugur (P.101), Bonjol -
Suliki (P.105)

Kab. Pasaman dan
Kab. Pasaman Barat 149,50 3.162.019.765,-

2

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I.2
di Ruas Panti - Simpang Empat
(P.031), Simpang Empat - Sasak
(P.033), Sasak - Maligi (P.033.1), Air
Balam - Air Bangis (P.034.2), Bungo
Tanjung - Teluk Tapang (P.097)

Kab. Pasaman dan
Kab. Pasaman Barat 146,20 3.244.300.285,-

Total 295,70 6.406.320.050,-



2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial, jalan merupakan prasarana

angkutan darat yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh pergerakan barang dan jasa

yang lancar sehingga perputaran ekonomi pun menjadi lancar. Semakin baiknya kinerja

jalan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pada akhirnya,

meningkatnya produktivitas masyarakat disebabkan oleh kinerja ruas jalan yang baik.

Masyarakat yang semakin produktif akan meningkatkan kesejahteraan, Sinungan (Dalam

Widyastuti, 2009).

Jalan,menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 yaitu prasarana transportasi

darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada, di atas dan di bawah

permukaan tanah serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan

kabel. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan

air dan/atau di atas permukaan tanah.

Sepanjang umur rencana jalan memerlukan pemeliharaan secara rutin maupun secara

berkala, maka diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan

pemeliharaan supaya lebih awal dapat mendeteksi volume, jenis dan cara penanganan

dari kerusakan jalan tersebut.

Kegiatan pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011

adalah; pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan

kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Salah satu dari pelaksanaan

pemeliharaan jalan adalah dengan pemeliharaan rutin jalan.

Pemeliharaan rutin jalan adalah pekerjaan yang dilakukan sesegera mungkin secara

berkesinambungan (dengan waktu yang teratur/terus menerus sepanjang tahun). Terdiri

dari pekerjaaan rutin dan perbaikan kecil untuk menjaga agar jalan tetap pada kondisi

yang baik.

Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat,

selama ini untuk Pemeliharaan Rutin Jalan dilaksanakan secara Swakelola, adapun tipe

Pekerjaan secara Swakelola yang digunakan adalah Tipe I, yaitu pekerjaan yang

direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan
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menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga

borongan.

Dewasa ini telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan

Jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 unit

UPTD dengan harapan semakin membaiknya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di

Sumatera Barat yang dilakukan secara swakelola oleh masing-masing unit UPTD.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

 Untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat

 Memberdayakan Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan

 Menjaga kondisi jalan agar tetap mantap & dapat terpelihara secara terus menerus

selama umur rencana.

 Respon yang cepat terhadap kerusakan, kecacatan dan ketidak laikan pada seluruh

bagian jalan dan jembatan.

 Pelaksana pemeliharaan jalan dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan

perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pemeliharaan jalan sesuai

dengan pengelolaan sistem manajemen jalan Provinsi.

1.3 Target/ Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola adalah

tercapainya pemeliharaan jalan yang baik, tepat secara anggaran dan menghasilkan

jalan mantap sepanjang tahun.

1.4 Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola :

 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

 UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I

 PPTK Penyeleggaraan Jalan Provinsi UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I



4

1.5 Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

 Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan swakelola

berasal dari PAD Tahun Anggaran 2024.

 Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 7.678.321.080,-

1.6 Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi dengan total panjang

= 295,70 Km.

b. Lokasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi berada di Kabupaten

Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

c. Jenis Penanganan Pekerjaan yang ditangani kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

ini antara lain :

1. Pemotongan Rumput di Bahu Jalan

2. Perwatan Rumija di luar Rumaja

3. Perawatan Saluran samping tidak diperkeras

4. Galian/Normalisasi Saluran Samping (Manual)

5. Galian/Normalisasi Saluran Samping (Mekanik)

6. Beton Mutu Rendah FC’15 Mpa

7. Beton Mutu Rendah FC’15 Mpa (Ready Mix)

8. Beton Mutu Sedang FC’20 Mpa

9. Pasangan Batu

10. Pasangan Batu Mortar

11. Pekerjaan Harian

12. Pembesian

13. Urugan Biasa

14. Urugan Pilihan

15. Pemetakan Patching

16. Lapis Perekat (Tack Coat)

17. Patching Aspal Hotmix

18. Levelling Aspal Hotmix

19. Galian Tanah Biasa & Pembuangan Tanah Longsor (Mekanik)

20. Perawatan/Memotong Bahu Jalan Tidak Diperkeras
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d. Sumber Daya Pendukung

 Tenaga Kerja

 Material/Bahan

 Unit Peralatan

 Kelengkapan Kerja
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BAB II

METODOLOGI

2.1 Metodologi

Pekerjaan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi

mengacu pada program kegiatan tahunan yang dijabarkan menjadi kegiatan bulanan.

Adapun jenis dan tata cara kegiatan yang dilakukan adalah menurut kaidah yang

ditetapkan dalam buku panduan petunjuk pemeliharaan rutin jalan, serta juga

memperhatikan Spesifikasi teknis yang disyaratkan untuk setiap pekerjaan yang

dilaksanakan.

Untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan diambil berdasarkan harga satuan yang

disusun dan ditetapkan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar Tahun anggaran 2024.

Penyusunan ini berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk Harga Satuan Dasar berdasarkan standar harga barang dan jasa Tahun

2024.

2. Analisa disusun berdasarkan Buku Merah Road Maintenance Improvement

Project (OECF LOAN IP-382) tahun 1993.

3. Buku Manual pemeliharaan rutin untuk jalan nasional dan jalan provinsi Nomor :

002/T/Bt/1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat

Jenderal Bina Marga.

4. Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga Tahun 2018.

2.2 Aspek-aspek Penunjang

2.2.1 Aspek Program

a) Data Kondisi Jalan

b) Umur Jalan

c) Sumber Daya dan Material

2.2.2 Aspek Teknis

a) Kriteria kerusakan

b) Tingkat kerusakan
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Aspek – aspek diatas merupakan data base untuk penghitungan kebutuhan

penanganan rutin ataupun prioritas penanganan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada

suatu wilayah kegiatan.

2.3 Hasil (Output Pekerjaan)

Adapun output yang diharapkan adalah terpeliharanya Jalan dan Jembatan yang

handal dengan kondisi yang baik dan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

Karena Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini merupakan pekerjaan secara

Swakelola maka diharapkan administrasi dilaksanakan dengan rapi, baik dari segi fisik

maupun keuangan dana administrasi proyek yang dilaksanakan dilapangan harus jelas

yang dibuktikan dengan kondisi foto kegiatan yang lengkap (kondisi kemajuan pekerjaan

setiap bulan).

Untuk melihat kemajuan pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini dapat

dilihat dari laporan - laporan yang dihasilkan perbulannya, dan untuk menunjang setiap

kegiatan pekerjaan yang dilakukan dilapangan dapat juga dibuktikan dengan foto kondisi

pekerjaan.

2.4 Manfaat (Out Come)

Dari kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini akan dihasilkan kondisi Jalan yang baik,

terpelihara dan terawat sehingga dapat mempertahankan fungsi dan manfaat hasil

pemeliharaan jalan provinsi, meningkatkan hasil guna dan berdayaguna pelayanan

distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.5 Jadwal

Sesuai dengan Program bahwa Pemeliharaan Rutin Jalan dilaksanakan selama 1 (satu)

Tahun Anggaran. Oleh sebab itu dalam mengatur kegiatan yang akan dilaksanakan

dilapangan dibuatlah jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Provinsi yang dibagi dalam 03 (tiga) bulan kegiatan sesuai dengan volume pekerjaan dan

dana yang tersedia pada DPA.

2.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya dibuat berdasarkan dana yang tersedia pada DPA kegiatan

sesuai dengan program yang diajukan pada wilayah kegiatan tersebut. Penggunaan Dana

dalam penyusunan RAB untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan ini direncanakan

adalah 03 (tiga) bulan (Januari – Maret).
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BAB III

PELAPORAN

3.1 Laporan

Laporan yang harus dibuat pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi

adalah sebagai berikut :

3.1.1 Laporan Bulanan

Laporan bulanan ini dibuat sekali 1 (satu) bulan yang isinya menggambarkan

kemajuan fisik dan penggunaan keuangan pada bulan dimaksud.

3.1.2 Laporan Rutin

Laporan ini berupa laporan harian dan Back Up Data dari pekerjaan yang

dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan. Laporan ini diterima pada saat

mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

3.1.3 Laporan Kondisi Kritis / Keadaan darurat.

Laporan ini dibuat apabila pada wilayah kegiatan yang terjadi kondisi yang

sangat kritis/keadaan darurat pada jalan dan jembatan yang penanganannya

tidak dapat dilaksanakan dengan dana yang tersedia pada DPA. Laporan ini

harus dicarikan solusinya oleh atasan yang berwenang.
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3.2 Penutup

Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Dibuat Oleh, Dibuat Oleh,
PPTKWilayah I.1 PPTK Wilayah I.2

DEVITRI SUSANTO, ST. TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19741016 200901 1 004 NIP. 19750512 200604 1 025

Menyetujui,
Kepala UPTD Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT.
NIP. 19700626 199701 1 001
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Jl. Jend. Sudirman No.45 Telp./Fax.075320194 Lubuk Sikaping

KERANGKA ACUAN KERJA
( KAK)
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DATA UMUM
Nama Program : Penyelenggaraan Jalan

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan

Sumber Dana : PAD Tahun 2024

No Nama Kegiatan Lokasi
Target

Penanganan
(M)

NilaiPagu (Rp)

1

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I.1
di Ruas Padang Sawah - Kumpulan
(P.068) Rao - Rokan (Bts. Riau)
(P.095), Lubuk Sikaping - Talu
(P.096), Simpang Tanjung Air - Muaro
Sei. Lolo - Gelugur (P.101), Bonjol -
Suliki (P.105)

Kab. Pasaman dan
Kab. Pasaman Barat 533,50 176.400.000

2

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I.2
di Ruas Panti - Simpang Empat
(P.031), Simpang Empat - Sasak
(P.033), Sasak - Maligi (P.033.1), Air
Balam - Air Bangis (P.034.2), Bungo
Tanjung - Teluk Tapang (P.097)

Kab. Pasaman dan
Kab. Pasaman Barat 617,96 144.200.000

Total 1.151,46 320.600.000
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial, jalan merupakan prasarana

angkutan darat yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh pergerakan barang dan jasa

yang lancar sehingga perputaran ekonomi pun menjadi lancar. Semakin baiknya kinerja

jalan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pada akhirnya,

meningkatnya produktivitas masyarakat disebabkan oleh kinerja ruas jalan yang baik.

Masyarakat yang semakin produktif akan meningkatkan kesejahteraan, Sinungan (Dalam

Widyastuti, 2009).

Jalan,menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 yaitu prasarana transportasi

darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada, di atas dan di bawah

permukaan tanah serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan

kabel. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan

air dan/atau di atas permukaan tanah.

Sepanjang umur rencana jalan memerlukan pemeliharaan secara rutin maupun secara

berkala, maka diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan

pemeliharaan supaya lebih awal dapat mendeteksi volume, jenis dan cara penanganan

dari kerusakan jalan tersebut.

Kegiatan pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011

adalah; pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan

kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Salah satu dari pelaksanaan

pemeliharaan jalan adalah dengan pemeliharaan rutin jalan.

Pemeliharaan rutin jembatan adalah pekerjaan yang dilakukan sesegera mungkin

secara berkesinambungan (dengan waktu yang teratur/terus menerus sepanjang tahun).
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Terdiri dari pekerjaaan rutin dan perbaikan kecil untuk menjaga agar jalan tetap pada

kondisi yang baik.

Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat,

selama ini untuk Pemeliharaan Rutin Jembatan dilaksanakan secara Swakelola, adapun

tipe Pekerjaan secara Swakelola yang digunakan adalah Tipe I, yaitu pekerjaan yang

direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan

menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga

borongan.

Dewasa ini telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan

Jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 unit

UPTD dengan harapan semakin membaiknya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di

Sumatera Barat yang dilakukan secara swakelola oleh masing-masing unit UPTD.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

 Untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat

 Memberdayakan Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan

 Menjaga kondisi jalan agar tetap mantap & dapat terpelihara secara terus menerus

selama umur rencana.

 Respon yang cepat terhadap kerusakan, kecacatan dan ketidak laikan pada seluruh

bagian jalan dan jembatan.

 Pelaksana pemeliharaan jalan dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan

perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pemeliharaan jalan sesuai

dengan pengelolaan sistem manajemen jalan Provinsi.
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1.3 Target/ Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola adalah

tercapainya pemeliharaan jalan yang baik, tepat secara anggaran dan menghasilkan

jalan mantap sepanjang tahun.

1.4 Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola :

 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

 UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I

 PPTK Penyeleggaraan Jalan Provinsi UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah I

1.5 Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

 Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan swakelola

berasal dari PAD Tahun Anggaran 2024.

 Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp 320.600.000,-

1.6 Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dengan total

panjang = 1.151,56 M.

b. Lokasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi berada di Kabupaten

Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

c. Jenis Penanganan Pekerjaan yang ditangani kegiatan Pemeliharaan Rutin

Jembatan ini antara lain :

1. Pembersihan Kotoran Pada Bangunan Bawah dan Atas Jembatan

2. Pembersihan Tumbuhan dan Semak Belukar

3. Pengecatan dengan Cat Minyak

d. Sumber Daya Pendukung

 Tenaga Kerja

 Material/Bahan

 Unit Peralatan

 Kelengkapan Kerja
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BAB II

METODOLOGI

2.1 Metodologi

Pekerjaan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Provinsi mengacu pada program kegiatan tahunan yang dijabarkan menjadi kegiatan

bulanan. Adapun jenis dan tata cara kegiatan yang dilakukan adalah menurut kaidah

yang ditetapkan dalam buku panduan petunjuk pemeliharaan rutin jembatan, serta juga

memperhatikan Spesifikasi teknis yang disyaratkan untuk setiap pekerjaan yang

dilaksanakan.

Untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan diambil berdasarkan harga satuan yang

disusun dan ditetapkan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar Tahun anggaran 2024.

Penyusunan ini berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk Harga Satuan Dasar berdasarkan standar harga barang dan jasa Tahun

2024.

2. Analisa disusun berdasarkan Buku Merah Road Maintenance Improvement

Project (OECF LOAN IP-382) tahun 1993.

3. Buku Manual pemeliharaan rutin untuk jalan nasional dan jalan provinsi Nomor :

002/T/Bt/1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat

Jenderal Bina Marga.

4. Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga Tahun 2018.

2.2 Aspek-aspek Penunjang

2.2.1 Aspek Program

a) Data Kondisi Jembatan

b) Umur Jembatan

c) Sumber Daya dan Material

2.2.2 Aspek Teknis

a) Kriteria kerusakan

b) Tingkat kerusakan
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Aspek – aspek diatas merupakan data base untuk penghitungan kebutuhan

penanganan rutin ataupun prioritas penanganan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

pada suatu wilayah kegiatan.

2.3 Hasil (Output Pekerjaan)

Adapun output yang diharapkan adalah terpeliharanya Jalan dan Jembatan yang

handal dengan kondisi yang baik dan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

Karena Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini merupakan pekerjaan secara

Swakelola maka diharapkan administrasi dilaksanakan dengan rapi, baik dari segi fisik

maupun keuangan dana administrasi proyek yang dilaksanakan dilapangan harus jelas

yang dibuktikan dengan kondisi foto kegiatan yang lengkap (kondisi kemajuan pekerjaan

setiap bulan).

Untuk melihat kemajuan pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini dapat

dilihat dari laporan - laporan yang dihasilkan perbulannya, dan untuk menunjang setiap

kegiatan pekerjaan yang dilakukan dilapangan dapat juga dibuktikan dengan foto kondisi

pekerjaan.

2.4 Manfaat (Out Come)

Dari kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini akan dihasilkan kondisi Jalan yang

baik, terpelihara dan terawat sehingga dapat mempertahankan fungsi dan manfaat hasil

pemeliharaan jalan provinsi, meningkatkan hasil guna dan berdayaguna pelayanan

distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.5 Jadwal

Sesuai dengan Program bahwa Pemeliharaan Rutin Jembatan dilaksanakan selama 1

(satu) Tahun Anggaran. Oleh sebab itu dalam mengatur kegiatan yang akan dilaksanakan

dilapangan dibuatlah jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Provinsi yang dibagi dalam 03 (tiga) bulan kegiatan sesuai dengan volume pekerjaan dan

dana yang tersedia pada DPA.
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2.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya dibuat berdasarkan dana yang tersedia pada DPA kegiatan

sesuai dengan program yang diajukan pada wilayah kegiatan tersebut. Penggunaan Dana

dalam penyusunan RAB untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan ini direncanakan

adalah 03 (tiga) bulan (Januari – Maret).
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BAB III

PELAPORAN

3.1 Laporan

Laporan yang harus dibuat pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi

adalah sebagai berikut :

3.1.1 Laporan Bulanan

Laporan bulanan ini dibuat sekali 1 (satu) bulan yang isinya menggambarkan

kemajuan fisik dan penggunaan keuangan pada bulan dimaksud.

3.1.2 Laporan Rutin

Laporan ini berupa laporan harian dan Back Up Data dari pekerjaan yang

dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan. Laporan ini diterima pada saat

mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

3.1.3 Laporan Kondisi Kritis / Keadaan darurat.

Laporan ini dibuat apabila pada wilayah kegiatan yang terjadi kondisi yang

sangat kritis/keadaan darurat pada jalan dan jembatan yang penanganannya

tidak dapat dilaksanakan dengan dana yang tersedia pada DPA. Laporan ini

harus dicarikan solusinya oleh atasan yang berwenang.
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3.2 Penutup

Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Dibuat Oleh, Dibuat Oleh,
PPTKWilayah I.1 PPTK Wilayah I.2

DEVITRI SUSANTO, ST. TONI ANTONIUS, ST. MT.
NIP. 19741016 200901 1 004 NIP. 19750512 200604 1 025

Menyetujui,
Kepala UPTD Wilayah I

ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT.
NIP. 19700626 199701 1 001
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