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SPESIFIKASI TEKNIS

PAKET:

PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS
MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025)

TAHUN ANGGARAN 2025




SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar

Nama Paket : Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Manggopoh -
Padang Luar (P.025)
URAIAN PENDAHULUAN

1. | Latar Belakang

Ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Agam
merupakan ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan
kinerja pelayanan Jalan Provinsi khususnya di Kabupaten
Agam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas
Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan
penanganan pada ruas jalan Provinsi yang berada di
Kabupaten Agam. Kondisi kemantapan pada ruas-ruas ini
masih memerlukan penanganan untuk mencapai tingkat
kemantapan yang diharapkan.

2. | Referensi
Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan;

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan;

5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

6. Peraturan  Menteri Pekerjaan @ Umum  nomor
13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan
Penilik Jalan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan




Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik
Versi 6

11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring
dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa

12.Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik.

13.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada Tahap
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

14.Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Implementasi E - Katalog

15.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR
Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog
Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.

16.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR
Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina
Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan
Jembatan (Revisi 2).

17.Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058
Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025

Data Dasar SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan
Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai
Jalan Provinsi
Maksud :
dd
?;l:::l an Melaksanakan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas

Manggopoh - Padang Luar (P.025).

Tujuan :

1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai
Kebutuhan dan Standar.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas
Manggopoh - Padang Luar (P.025) serta Menjaga tingkat
kemantapan ruas jalan Provinsi Sumatera Barat.

3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat




memberikan peningkatan dan perkembangan terhadap
bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik dan
stabilitas ketahanan nasional serta tercapainya
kesejahteraan masyarakat.

Lingkup

Pekerjaan

Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut :

1) Pekerjaan Umum Divisi 1

2) Pekerjaan Drainase Divisi 2

3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3

4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5
5) Pekerjaan Struktur Divisi 7

6) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - Lain Divisi 9

7) Pekerjaan Pemeliharaan Divisi 10

Sasaran

Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan
kegiatan ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan
sebagai prasarana transportasi darat sektor perhubungan,
terutama untuk kelancaran serta kesinambungan distribusi
barang dan jasa yang merupakan salah satu dari kegiatan
ekonomi.

Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2025.

“Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini
dibatalkan/tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun
Anggaran yang telah disahkan, maka pengadaan
barang/jasa dapat disesuaikan dengan dana yang
tersedia dan calon penyedia jasa tidak akan menuntuk
ganti rugi dalam bentuk apapun”.

Nilai Pagu

Rp. 2.892.500.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan
Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Nilai HPS

Rp. 2,892,488,885.18 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan
Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan
Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Delapan
Belas Sen)
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Nama dan

Organisasi PPK

Nama : | Jonny Muslim, S.T., M.T.
NIP : | 19770327 200701 1 003
Jabatan | : | Pejabat  Pelaksana  Teknis

Kegiatan =~ (PPTK)  /Pejabat
Pembuat Komitmen (PPKom)
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Peralatan,
Material,
Personil dan
Fasilitas dari
PPK

Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan
sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh
Penyedia (Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai
dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang
disediakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan
ini haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
dokumen pengadaan.




dokumen pengadaan.

Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur
dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
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Pekerjaan
Utama

kut:

Lapis

Lapis Fondasi Aggregat Klas B

Laston Lapis Aus (AC-WC(C)

Laston Lapis Antara (AC-BC)

Pasangan Batu

AR A T o |

Timbunan Biasa dari Sumber
Galian

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana

diuraikan pada tabel dibawah ini :

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA

1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan
intadalah sebagaiiber

N o]

No.

Uraian
Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

Tingkat
Resiko

Lapis Fondasi
Agregat Kelas A

Terkena Tumpukan
Material Timbunan

Lapis Fondasi
Agregat Kelas B

Terkena Tumpukan
Material Timbunan

Laston  Lapis
Aus (AC-WC)

Rawan Terkena Aspal
panas

Laston Lapis
Antara (AC-BC)

Rawan Terkena Aspal
panas

Pasangan Batu

Rawan Kecelakaan Akibat
Material dan Alat

Timbunan
Biasa dari
Sumber Galian

Rawan Kecelakaan Akibat
Material dan Alat

S
B

Keterangan :
K

Tingkat Resiko Kecil
Tingkat Resiko Sedang
Tingkat Resiko Besar
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Hierarki
Dokumen
Kontrak

1) Adendum Kontrak
2) Surat pesanan
3) Syarat - Syarat Khusus Kontak
4) Syarat - Syarat Umum Kontrak
5) Spesifikasi teknis gambar




| | 6) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi

Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja

14 | Jangka Waktu Waktu pelaksanaan kegiatan paket Pelebaran Jalan Menuju
Penyelesaian Standar Pada Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025) adalah
Pekerjaan sebagai berikut :

Jangka Waktu
Pelaksanaan Jangka Waktu
No. Kegiatan ; Pelaksanaan
(Hari (Bulan)
Kalender)
Masa '
1. Pelaksanaan i 4
Masa
& Pemeliharaan il g
15 | Lokasi Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)
Pekerjaan
Spesifikasi Mutu

16 | Standar Teknis Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan
dan dan jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum,
Pengendalian Direktorat Jendral Bina Marga
Mutu

17 | Gambar Gambar Rencana Pekerjaan terlampir

Spesifikasi Jumlah/Kuantitas

18 | Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga

Kebutuhan

Bahan




Spesifikasi Layanan
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Peralatan
Utama
(Kualifikasi)

No Jenis Kapasitas Jumlah

1 Asphalt Kapasitas Produksi 1
Mixing Plant | Min. 800 Kg/Batch

2 Asphalt Kapasitas Hampar 1
Finisher Min. 10 Ton/Jam

3 Tandem Kapasitas Penggilasan 6- 1
Roller 8 Ton

4 | Tire Roller Kapasitas Penggilasan 8- 2

10 Ton

5 Vibratory Kapasitas Pemadatan 5 - 1
Roller 8T

6 | Motor Grader | >100 HP 1

7 | Dump Truck |3-4M3 3

8 |DumpTruck |6-8M3 2

9 | Excavator 80-140 HP 1

CATATAN :

1. Melampirkan Bukti Kepemilikan AMP (Milik

Sendiri atau kepemilikan dalam satu afiliasi)
(STNK, BPKB, Invoice)
Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama
lainnya (Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB,

Invoice)

. Melampirkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang

masih berlaku sampai Maret 2025 untuk Asphalt
Mixing Plant (AMP)
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Personil Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat
Manajerial keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga
(Kualifikasi) Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :
A. Personil Manajerial
Pengalaman SKT/SKA
No Jabatan Jumiah Minimal Minimal
e SKK/SKA Ahli
1. | Pelaksanaan 10rg 3 Tahun M;l da Tel:imk
/Proyek Ja an (Kode 202)
(Jenjang 7)
SKK/SKA Ahli
Manager Muda Teknik
2- | Teknik Torg | Sfahunsiiis o (ad2202)
(Jenjang 7)
SKK/SKA Ahli
Manager Muda Teknik
3 Kendali Mutu 108 Sifaun Jalan (Kode 202)
(Jenjang 7)
Manager
4 Kexiangan 10rg 3 Tahun -
SKK/SKA Ahli
: Muda K3
5 Q}cﬂ:s truksiKB 10rg 3 Tahun Konstruksi
(Kode 603)
(Jenjang 7)
CATATAN :

1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil
manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan

2. Melampirkan KTP, NPWP, Iljazah Pendidikan
personil manajerial

3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan
Curicullum Vitae (CV) personil manajerial




21 | Dokumen Melampirkan dokumen - dokumen kualifikasi sebagai
Administrasi berikut :
1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi, NIB, Sertifikat
Standar)
2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan
3. SPT Tahun Terakhir
4, Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya
(apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan
Usaha)
5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi
sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV)
6. Kemampuan SKP/KD
7. Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa
8. Pakta Integritas E-Katalog
9. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi
Produk dan Harga
10. Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023
dan melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun
2024 di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan
bisa membuktikan dengan menunjukan bukti bayar.
11. Laporan Keuangan Badan Usaha 3 (Tiga) tahun terakhir
yang memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di
Audit oleh kantor akuntan Publik yang Legal dan
Terdaftar
12. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
13. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan
pada Tabel Identifikasi Bahaya)
22 | Persyaratan Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan
Teknis pekerjaan, jarak antara Asphalt Mixing Plant (AMP) dan

Batching Plant ke lokasi pekerjaan menjadi salah satu
faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi teknis
penyedia jasa. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek
teknis dalam rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih dekat
antara fasilitas produksi dan lokasi pekerjaan dapat
mengurangi risiko penurunan mutu campuran akibat
perubahan suhu selama transportasi, serta meningkatkan
efisiensi waktu dan biaya operasional. Dalam hal campuran
aspal, suhu material yang optimal harus dipertahankan
hingga tahap pemadatan agar menghasilkan kepadatan dan
ikatan yang maksimal. Sementara itu, dalam pekerjaan bahu
beton, jarak yang lebih dekat ke Batching Plant dapat
mengurangi risiko segregasi material dan kehilangan slump
yang dapat mempengaruhi kualitas beton yang dihampar.
Oleh karena itu, jarak AMP dan Batching Plant akan menjadi
salah satu faktor dalam penilaian teknis dengan tetap
mempertimbangkan kesetaraan dan persaingan usaha yang
sehat

===

i



CATATAN :

Melampirkan Alamat beserta koordinat AMP dan
Batching Plant

23 | Jenis Kontrak Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga
Satuan
24 | Masa Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini
Pemeliharaan Selama 6 Bulan/180 Hari Kalender
25 | Jaminan Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat -
Pelaksanaan Syarat Khusus Kontrak
26 | Uang Muka Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat -
Syarat Khusus Kontrak
27 | Laporan/Softco Laporan-laporan berupa buku (hard copy) dan Soft copy
py Laporan harus diserahkan dalam bentuk format Word, Excel,
Powerpoint, PDF dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1
(satu) buah. File dokumen PDF merupakan hasil scan
dokumen yang telah di legalitas.
28 | Upload Masing - masing dokumen (kualifikasi, administrasi dan
Dokumen teknis) wajib di upload pada link google form

https://bit.ly/DOKUMENPJMSP025

(DALAM PENGISIAN GOOGLE FORM WAJIB
MENGGUNAKAN EMAIL UTAMA PERUSAHAAN)




Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Pelebaran Jalan Menuju Standar
Pada Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025) ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Padang, Februari2025
Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)/Pejabat Pembuat Komitemen
(PPKom)




