REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksl Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Ruplah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 534.544.195,51
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 683.259.777,57
4 Pekerjaan Preventif =
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 767.309.136,17
6 Perkerasan Aspal 595.105.288,57
7 Struktur 1.505.111.391,65
8 Rehabilitasi Jembatan 2
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 78.093.558,89
10 Pekerjaan Pemeliharaan =
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 4.301.517.366,94
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 473.166.910,36
C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 4.774.684.277,31

Terbilang :

Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu
Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Satu Sen

Diketahui Oleh
Kepala Bidang

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT

NIP. 19710818 200604 1 007

Disusun oleh
Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalap-dan Jembatan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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3 PENVELENGGARAAN JALAN

* PENVELENGGARAAN JALAN

t Widening lebar 4.5 Mater menjecl 8,3 Meter, Kontruksl Aspal Hotmix 1 Lapls (AC-BC)
3 SUMATERA BARAT

Harga Satuan  |Jumiah Harga-Harga
Satuan Perkirsan Kuantitas
e (Ruplah) Ruplah)
a 3 e [] : gejaxg |
VISt 1. LN )
12 P ) | —
12 €] 100 | 89.802.102.58 9.602.162,50
| SX1.1.22 Penerapan SMKK
1 Perylapan do} penerapan SMKX — e
S A2(1a) | Pe n dokumen RKK, RMPK, RXFPL, dan RMLLP Sot 100 3.000.000,00 3.000.000,00
2 S { Promos! dan Pelatihan — —
SHARRY) | Spandik (Bme) Bush 200 350,000, 700.000,00
3 Alat| Kerja dan Alat Pelindung Dil
2 APK
E—— P p——— —
SKATI2(30) | Pemdates Ana (Rectied Ava) Rol 1,00 43.000,00 43.000,00
» APD
SKM11.22(301) | oo pelndng (Salely heimed Buah 2000 65.000,00 1.300.000,00
_ SM122(%6) | Pelndrgp dan mukd (Mssker, mesker respiator) Buah 2000 66,500,00 1.430.000,00
SKML122(07) | Sarung tingan (Swely glves) Pasang 2000 5.000,00 100.000,00
SKh-1.4.22(308) | Sepatud (Salely shoes, rudder safely shoes and foe cap) Pasang 20,00 500,000,00 10.000.000,00
S A231) | Rompd (Sawy vest) Buah 20,00 50.000,00 1,000.000,00
4 ‘Asurans] dan Pertzinan teckalt K
) Personil
SKN-1122 (S AR K3 K i1 shl kesel: konsiuksl (ssbagal pimpinan UKK) Orang 100| 1071400000 10.714.000,00
SKR-1122(5¢] Petugas K Petugas K3 Orang 400 274247600 10.969.904,00
SKR-1.1.22.(N Potugas pengatr laki Intas Orang 2,00 2.742476,00 5.484.052,00
8 Fasiitss sarana, p dan alat
SK-112(83) | Peralatn PX Set 1,00 800.000,00 800.000,00
7 Rambu dan Perengkapan lalu lintas yang dip untuk manajemen lalu lintas
SK-1122(7a Rambu peturjk Bush 2,00 150.000,00 300.000,00
SKh-1122. (™ Rambu krangan Buah 200 150,000,00 300.000,00
S1.122(0c Rambu pering Buah 200 150.000,00 300.000,00
SKh1122 (M Kerucut kaks fntas (rafic cone) Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
SKh-11.22.(7) Tongkat Pengatur Laku Lintas (Warning Lights Sok) Bush 200 150.000,00 300.000,00
Alst pengendall pemakalan Jalan
Alat peng:  pemakal jalan B
[] Konsultasl dengan Ahll terkalt Keselamatan
9 glatan dan p terkalt F Rislko
SKR1.122(8a1) | Autp api fingan (APAR) Buah 1,00 1.250.000,00 1.250.000,00
SKh-1.1.22(9a8) P Kartu Wentitas Pekerja (KIF) Buah 20,00 5.000,00 100.000,00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Parkiraan Harpa Pekerjaan) 138.094.018,58
DIVISI 2. DRAINASE
2141) Gallan untuk Selokan Drainass dan Sakuran Ar w 830,00 5257001 46.270.323,04
22(1) Pasangan Baty dengan Mortar w 550,00 837.77068 | 48827387247
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Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rakephulas! Perkiaan Harge Pekerjoan) 534.844.198,81
PEKERJAAN OSINTETIK
31(1) m:- i w 8,000,00 4801201 | 28807207477
M3 Gallan Batu w 300,00 24521147 73.583.441,07
Y] }.’, T Blasa darl Sumber Galan [ 300,00 14052187 9.792713.73
!2.( 2) Timbunan Pihan darl Sumber Galan w 00,00 20604050 | 284.271.183,05
G [ 1.800,00 420020 7.560.363,15
33(1) Ponylapan Badan Jalan A
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulas Perkirean Harge Peterjean) 82.250.777,57
DIVIS!_ 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (mesuk pada Rekaplulas! Perkiraan Herga Pekerjean)
S 5, PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.11) mF:::wxmA w 380,00 97508152 |  351.020.347,89
51(2) Lapis Fondasi Agrogat Kelas B 73 450,00 925.068,20 418.270.7868,29
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulas! Perkinaan Harga Pekeqjean) 767.309.138,17
DIVIS! 8, PERKERASAN ASPAL
611 Lapis Resap Pengikat - Aspal C: Liter 15.155,73 s
Pengikal - Emulsl Lter 1.800,00 20417,57 36.211.618,00
:j(& &mg; wa o Ton 245,70 226231952 | 555.851.00541
83(8) Bahan anti peng Kg 2828 107.635,00 3.041.765,10
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 595.105.280,57
DIVISI 7. STRUKTUR
71 () Belon stuktur, &°20 Mpa w 8,00 2524.284,52 20.184.276,17
71(8) Beton, &' 15 Mpa W 600,00 193852365 | 1.183.114.167.68
73() Baja Tulangan Polos [P 280 Ky 960,00 2072040 19.900.224,12
79(1) Pasangan Batu w 30,00 4905804 | 25406741083
7.10(3a) Bronjong dengan Kawat yang dilzpisl Galvanis w 50,00 838.305,88 46.915.263,08
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapltulasi Perkirsan Herga Pekerjoan) 1.505.111.391,65
DIVIS! 8. REHABILITAS! JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pads Rekapiulas! Perkiaan Harga Pekerjaan)
. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAINLAIN
8.11) m’ . Jam 42,00 2587218 1.086.630,60
9.1(2) Pekerja Blasa Jam 112,00 10.507,40 2184.828,27
9.1.(43) Dump Truck, k 34N Jam 14,00 411.654,85 5763.167.93
9.1.8) Motor Grader Min 100 PX Jam 14,00 623.44523 872823321
2.1(11) Alat Penggal (Excavator) 80 - 140 PK Ja‘n 14,00 651.566,11 9.121.625,60
92(7) Rel Peng: M 25,00 2.48.350,03 51.208.773.2
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapitulas! Perkiraan Harga Pekerjsan) 78.092.550,89

DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pade Rekapitules Perkiraan Harga Pekerjaan)
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

. PENYELENGGARAAN JALAN

Analisa El-211

NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. t2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 880,00
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Alr TOTAL HARGA (Rp.) 46.270.323,04
SATUAN PEMBAYARAN T M3 % THD. BIAYA PROYEK - 0,97
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2. Mandor (LO3) jam 0,0268 23.520,14 829,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATA!
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2. Dump Truck E08 jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 | 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
[ ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ipindai dengan
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

: PENYELENGGARAAN JALAN

—Analisa El-221

NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.2.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 550,00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) s 488.273.872,47
SATUAN PEMBAYARAN T M3 % THD. BIAYA PROYEK : 10,23
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp)
A. | JENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (LO2) jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3. Mandor (LO3) jam 0,3111 23.520,14| 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. | BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (Mo1) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer EO6 jam 0,6426 81.135,69 52,135,38
2 Water Tanker E23 Jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
] | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 887.770,68
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

[AnalisaEl311_ ]

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 6.000,00
JENIS PEKERJAAN : [GEllan Blasal TOTAL HARGA (Rp.) 288.072.074,77
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,03
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2. Mandor (LO3) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B. | BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 592.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 | AlatBantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.364,73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48.012,01

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Note: 1
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|Analisa EI-313 ]

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.1.3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN : Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) : 73.563.441,97
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,54
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2. Mandor (LO3) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
3 Dump Truck E08 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 22.291,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211,47

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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[ Analisa EI-321a |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2/(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Biasa Dari Sumber Gallan TOTAL HARGA (Rp.) : 49.792.713,73
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,04
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2. Mandor (LO2) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 115.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 | 592.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 | Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.593,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 149.527 67

ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa El-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 990,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 264.271.183,95
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 5,53
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
2. Mandor (LO3) Jam 0,0053 23.520,14 124,45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
C. PERALATAN :
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck E09 Jam 0,0595 694.497,54 41.323,88
3. | Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3. Tandem E17 Jam 0,0056 494.162,63 2.756,37
4. Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
] |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242.673,26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24.267,33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266.940,59
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume darn/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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Analisa EI-331

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 5
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.800,00
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) : 7.560.363,15
SATUAN PEMBAYARAN T M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,16
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,0114 17.734,00 202,67
2. Mandor (L02) jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2, Tandem / Vibro Roller E17 jam 0,0038 494.162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3.548,49
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 4.200,20
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-511

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapls (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 5.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 360,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasl Agregat Kelas A TOTAL HARGA : 351.029.347,89
SATUAN PEMBAYARAN 1 M3 % THD. BIAYA PROYEK : 7,35
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,2077 17.734,00 3.683,84
2. Mandor (LO3) jam 0,0260 23.520,14 610,72
JUM HARGA TENAGA 4.294,56
B BAHAN
1. Agregat A M26 M3 1,2279 276.867,30 339.958,74
JUMLAH HARGA BAHAN 339.958,74
C. | BERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0083 571.364,05 4.73534
2 Dump Truck E09 jam 0,7531 694.497,54 523.014,11
3 Motor Grader E13 jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4 Vibratory Roller E19 Jam 0,0260 375.348,90 9.746,28
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 542.184 45
| [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 886.437,75
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 88.643,77
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 975.081,52

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasl/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 450,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasl Agregat Kelas B TOTAL HARGA T 416.279.788,29
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 8,72
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0779 17.734,00 1.3681,44
2. Mandor (LO3) jam 0,0097 23.520,14 229,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.610,46
B. | BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1,2338 242.128,83 298.726,45
JUMLAH HARGA BAHAN 208.726,45
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E15 jam 0,0083 571.364,05 4.757,99
2. Dump Truck E09 jam 0,7596 694.497,54 527.530,79
3. Motor Grader E13 jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4. Vibratory Roller E19 jam 0,0097 375.348,90 3.654,86
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540.632,36
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840.969,27
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 84.096,93
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (NONPPN) (D +E) 925.066,20
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-blaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-611

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksl Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 16,1 (1) PERKIRAAN VOL, PEK. 0,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 0,00
SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK 0,00
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0015 17.734,00 25,98
2. Mandor (LO3) Jam 0,0007 23.520,14 17,23
JUMLAH HARGA TENAGA 43,20
B. BAHAN
1. Aspal Emulsi CSS-1 (M31a) Liter 1,0403 12.950,00 13.471,89
atau SS-1
JUMLAH HARGA BAHAN 13.471,89
C. | PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0,00020 440.612,18 88,48
2 Compressor EO5 Jam 0,00073 238.075,50 174,37
JUMLAH HARGA PERALATAN 262,85
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 13.777,93
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 1.377,79
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 15.155,73

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

! Dipindai dengan !
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Analisa EI-611

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK B
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1 (1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 36.211.618,06
SATUAN PEMBAYARAN . Liter % THD. BIAYA PROYEK : 0,76
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lot1) Jam 0,0015 17.734,00 25,98
2. | Mandor (L03) Jam 0,0007 23.520,14 17,23
JUMLAH HARGA TENAGA 43,20
B BAHAN
1 Aspal Kg 0,6790 20.150,00 13.681,37
2 Kerosene liter 0,3708 11.600,00 4.301,28
JUMLAH HARGA BAHAN 17.982,65
C. | PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0,00020 440.612,18 88,48
2. Compressor EO05 Jam 0,00073 238.075,50 174,37
JUMLAH HARGA PERALATAN 262,85
[ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.288,70
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.828,87
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20.117,57

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-636a

{ STANDAR UNTUK
IASING-MASING HARGA SATUAN
PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapls (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA 1 SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 245,70
JENIS PEKERJAAN . Laston Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) 555.851.905,41
SATUAN PEMBAYARAN . Ton % THD. BIAYA PROYEK : 11,64
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2. Mandor (LOJ) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4,033,34
B. BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10 (M92) M3 0,3377 178.284,01 60.200,36
2. Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0,2967 220.426,01 65.408,41
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Ka 59,7400 20.150,00 1.203.761,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.345.413,39
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0124 571.364,05 7.066,15
2 AMP E01 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck E09 Jam 0,5771 694.497 54 400.765,52
5 Asphalt Finisher E02 Jam 0,0084 345.088,97 2.881,89
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0085 541.333,48 4.603,57
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0317 654.500,64 20.764,65
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 707.207,39
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.056.654,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 205.665,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.262.319,52
ole. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.
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| Analisa EI-638 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK * PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET ¢ Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO, . 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 28,26
JENIS PEKERJAAN . Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) i 3.041.765,10
SATUAN PEMBAYARAN . Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,06
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
Al TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0000 17.734,00 0,00
2 Mandor (LO3) Jam 0,0000 23.520,14 0,00
JUMLAH HARGA TENAGA 0,00
B. BAHAN
2 Bahan anti pengelupasan (M66) Kg 1,0300 95.000,00 97.850,00
JUMLAH HARGA BAHAN 97.850,00
C. PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
| [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 97.850,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 9.785,00
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 107.635,00

Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kera dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK ¢ PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 1 Lapis (AC-BC)
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 8,00
JENIS PEKERJAAN . Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 20.194.276,17
SATUAN PEMBAYARAN ¢ M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,42
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (L02) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) Jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
] |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294 804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.524.284 52
Note;: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.
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