REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Pelebaran Jalan, Kontruksl Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapls pondasi beton kurus fc’ 10 Mpa t=10 cm,
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 267.272.097,75
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 103.963.814,28
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 2.593.755.304,63
6 Perkerasan Aspal -
7 Struktur 594.533.472,84
8 Rehabilitasi Jembatan -
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 116.338.966,81
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 3.813.957.674,90
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 419.5635.344,24
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 4.233.493.019,14
Terbilang : Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu
9- Sembilan Belas Rupiah Empat Belas Sen
............... RS~ | B
Diketahui Oleh Disusun oleh

Kepala Bidang

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT

Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT

NIP. 19710818 200604 1 007

NIP. 19860915 201001 1 012
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MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

: PENYELENGGARAAN JALAN
No.PaketKontrak  : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket + Pelebaran Jalan, Kontruks! Rigid Pavement fc" 30 Mpa t=25 cm, lapls pondasl beton kurus fc' 1(
Prop/KabIKedys  : SUMATERA BARAT
No. Mata Uralan Sstumn | Porkiraan ""’m e [ et
Pembayaran Kuantitas ) (Ruplah)
2 b ¢ [ ge(dx9
DIVIS! 1. UMUM
12
12 M LS 1.00| 8980216258 89,802 162.58
SKh1.122 SMKK
1 Penylapan doku SMKK
SKhe1.1.22(1a) F dokumen RKK, RVMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2 S Promosi dan Pelatihan
SKM1.122.29) Spanduk (Banner) Buah 2,00 350.000,00 700.000,00
3 AatP g Kerja dan Alat g i
N APK
SKh-1.1.22(3a5) Pambastas Area (Resincted Area) Rol 1,00 43.000,00 43.000,00
b APD
SKh-1.122(3b1) | Topi pelndung (Saiely hetme() Buah 20,00 65.000,00 1.300.000,00
SKh-1.1.22(366) P dan mulst (Masker, masker respirafor) Buah 20,00 68.500,00 1.330.000,00
SKh-1.1.22.(3b7) Saung tangan (Safety gloves) Pasang 20,00 5.000,00 100.000,00
__ SKR-1.122(388) (Safety shoes, rubber safoly shoes and os cap) Pasang 20,00 500.000,00 10.000.000,00
SKh-1.1.22(3611) | Rompi (Safety vest) Bush 2000 50.000,00 1.000.000,00
4 Asurans! dan Perizinan terkalt at
3 Personil
SKh-1.122 (53] Abli K3 Konstruksi / ahi J (sebagai pimpinan UKK) Orang 1,00 10714.000,00 10.714.000,00
SKh-1.1.22.(5¢) Petugas Ke uksl, Petugas K3 Konstruksi Orang 4,00 274247800 10.969.904,00
SKn-1.1.22.(5h) Petugas pengatur la lintas Orang 2,00 2.742478,00 5.484.852.00
6 Fasllitas sarana, p dan alat
SKh-1.122(6a) | Peralatan P3X Set 1,00 800.000,00 800.000,00
7 Rambu dan Perlengkapan lalu intas yang diperiukan untuk manajemen laly lintas
SKh-1.122(7. Rambuy petunjuk Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
SKh-1.1.22 (7b) Rambu larangan Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
SKn-1.1.227¢ Rambu pering Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
SKn-1.1.22.(M) Keruaut iaks iintas (traffic cone) Buah 200 150.000,00 300.000,00
SKN-1.1.22.(73) Tongkal Pengatur Laku Lintas (Warming Lights Stick] Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
Alat pengy P Jalan
Alatp pemakal jalan =
8 Konsultas! dengan Ahli terkait K.
9 glatan dan p terkait Pengent Risiko kel
SKh-1.1.22(8al) | Alatp api ringan (APAR) Buah 1,00 1.250.000,00 1.250.000,00
SKN1.1.22(035) | F Kartu Identitas Pekerja (KIP) Buah 2000 5.000,00 100.000,00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rakag Perkiraan Harga Pekerjoan) 138.094.018,5
DIVISI 2. DRAINASE
21(1) Galian untu Selokan Drainase dan Sakran Ar W 440,00 5257001 23135.161,52
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 275,00 88777088 |  244.138.838.23
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Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulas! Perkisan Harpe Pekerjaan) 267.272.087,78
DIVIS! 3, PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
141) Gallan Blasa [ 300,00 48.012,01 14.403.603,74
3109 Gallan Bat W 100,00 24521147 45114132
32(1a) Timbunan Biasa darl Sumber Gallan [ 100,00 140.527,67 18.507.571,24
32(2s) | Timbunan Pifhan dari Sumber Galan ~ 150,00 206.940.59 40.041.088.48
33(y) Penylapan Badan Jalan W 2.000,00 420020 8.400.40350
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (mastk pada Rekaplulasl Perkiraan Herga Pekeraan) 103.963.814,28
DVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulas! Perkraan Harge Pekorjean)
DIViSI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.12) Lapis Fondasi Agregat Kelas B w 500,00 02500820 |  482533.088,10
53(2a) Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal [ 500,00 3.338.00481 |  1.689.407.405,15
53(3) Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus w 200,00 230862401 | 461.72480138
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2593.755.304,83
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapiulas! Perkiaan Harge Pekerjean) -
DIVIS! 7. STRUKTUR
74079 Beton stuktur, &’20 Mpa W 280 2.524.284,52 7.067.996.66
7.1(8) Beton, f"15 Mpa [ 150,00 1.938523.85 |  200.778.548.92
73(1) Baja Tulangan Polos-8TP 280 Kg 880,00 272,40 18241.872,11
79.1) Pasangan Batu w 300,00 849.858,04 254.087.410,63
7.10.3a) Bronjong dengan Kawat yang Gavanis w 25,00 938.305,86 2345184853
dilapisi
Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS! T (masuk pada Rekapitulasl Perkirsan Harga Pekerjaan) 504.533472,84
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekepltulas! Perkirsan Harga Pekerjoan) 5
DIVIS! 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
0.1(1) Mandor Jam 42,00 2587216 1.086.630,60
9.1(2) Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507.40 218482827
0.1.(43) Dump Truck, kapasitas 3- 4 WP Jam 14,00 41165485 5.763.167.93
9.1.(8) Motor Grader Min 100 PK Jam 14,00 02344523 8.728.233,27
9.1(11) Alat Ponggall (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14,00 851.568,11 912192560
92(1) Marka Jalan W 285,00 31387432 89.454.181,13
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapitulas! Perkirnan Harga Pekerjaan) 116.338.966,81

DVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS! 10 (masuk peda Rekapltulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
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Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=10 cm
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 440,00
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) 23.135.161,52
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,55
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2 Mandor (L03) jem 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2 Dump Truck EO8 jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
| I
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 52.579,91
ote:

1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajek yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ipindai dengan
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Analisa EI-221

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ¥
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=10 cm
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. . 2.2(1) PERKIRAAN VOL. PEK 275,00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) 244.136.936,23
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 577
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A | TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (L02) Jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3 Mandor (L03) jam 0,3111 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. | BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (M01) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
c. PERALATAN
1 Concrete Mixer EO6 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887.770,68
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-311

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN : m TOTAL HARGA (Rp.) ; 14.403.603,74
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,34
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
Mandor (LO3) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 592.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
[ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 4.364,73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48.012,01
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-313

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa !
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 0 3.1.09) PERKIRAAN VOL. PEK. : 100,00
JENIS PEKERJAAN . Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) : 24.521.147,32
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,58
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2 Mandor (LO3) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. | PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
K] Dump Truck EO8 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22.291,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211 47
ote. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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_Analm El-321a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruks| Rigid Pavement fc’ 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa !
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 100,00
JENIS PEKERJAAN ; Timbunan Biasa Dad Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 16.597.571,24
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,39
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2. Mandor (LO2) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 115.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C. PERALATA!
1 Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739.66
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
| E OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.593,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149.527 67
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4  Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa El-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 4
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa 1
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 150,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Gallan TOTAL HARGA (Rp.) 40.041.088,48
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,95
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
2 Mandor (LO3) Jam 0,0053 23.520,14 124,45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck E09 Jam 0,0595 694.497,54 41.323,88
3. Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3. Tandem E17 Jam 0,0056 494.162,63 2.756,37
4. Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls *1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
| | [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242.673,26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24.267,33
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 266.940,59

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-331

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK -
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pelebaran Jalan, Kontruksl Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondas| beton kurus fc' 10 Mpa !
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2.000,00
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) 8.400.403,50
SATUAN PEMBAYARAN ;M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,20
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,0114 17.734,00 202,67
2. Mandor (L02) jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2. Tandem / Vibro Roller E17 jam 0,0038 494.162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3.548,49
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 4.200,20

Note: 1

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruks| Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 500,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B TOTAL HARGA : 462.533.098,10
SATUAN PEMBAYARAN  : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 10,93
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,0779 17.734,00 1.381,44
2 Mandor (L03) Jam 0,0097 23.520,14 229,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.610.468
B. BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1,2338 242.128,83 298.726,45
JUMLAH HARGA BAHAN 298.726,45
C. | PERALATAN
1. Wheel Loader E15 jam 0,0083 571.364,05 4.757,99
2. Dump Truck E09 Jam 0,7596 694.497,54 527.530,79
3 Motor Grader E13 jam 0,0079 590.778 47 4.688,72
4. Vibratory Roller E19 jam 0,0097 375.348,90 3.654,86
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540.632,36
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840.969,27
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 84.096,93
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (NONPPN) (D +E) 925.066,20

Note:1 ‘Satuan aapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habls dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-532a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.3.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 500,00
JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal TOTAL HARGA (Rp.) 1.669.497.405,15
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 39,44
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (LO1) jam 52711 17.734,00 03.477,39
2 Tukang Lo2) | jam 0,3514 21.533,56 7.567,01
3 Mandor (L03) jam 0,1506 23.520,14 3.542,19
JUMLAH HARGA TENAGA 104.586,59
B. BAHA
1 Semen (M12) Kg 456,9600 1.657,06 757.208,04
2 Pasir Beton (Mo1a) M3 0,4548 216.000,00 98.230,91
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7241 368.408,25 266.778,39
4 Air (M170) Ltr 221,4500 18,10 4.008,25
5 Plastizier (M67a) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
6 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg 12,4003 18.844,91 233.682,02
7 Anyaman Kawat Baja Dilas (M258) Kg 9,9904 17.836,59 178.194,71
8 Joint Sealent (M94) Kg 1,3230 37.500,00 49.613,26
9 Cat Anti Karat (M95) Kg 0,0200 78.450,00 1.569,00
10 Expansion Cap (M96) M2 0,1700 9.500,00 1.615,00
1 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0,7172 23.100,00 16.567,62
12 Curing Compound (M98) Ltr 1,3115 40.100,00 52.590,16
13 Formwork Plate (M195) M2 0,5700 200.000,00 114.000,00
14 Crack Induser M 0.,6557 3.825,00 2.508,20
15 Paku (M18) Kg 1,0240 19.384,20 19.849 42
JUMLAH HARGA BAHAN 1.796.414,97
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 Jam 1,1694 883.448,14 1.033.120,72
4 Water Tank Truck E23 jam 0,0422 520.847,35 21.963,44
5 Concrete Screed E91 jam 0,0382 109.941,18 4.205,06
6 Concrete Vibrator (for manual) E20 Jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
7 Concrete Cutter E76 jam 0,3606 57.762,23 20.830,57
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.134.448,27
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.035.449,83
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 303.544,98
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 3.338.994,81
[ G. | HARGA SATUAN PEKERJAAN /M3 3.338.994,81

Note: 1
berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-blaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-533
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasl beton kurus fc' 10 Mpa t=
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 53.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 200,00
JENIS PEKERJAAN 1 Lapls Pondasl Bawah Belon Kurus TOTAL HARGA (Rp.) : 461.724.801,38
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 10,91
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | JENAGA
1 Pekerja (LO1) jam 2,8112 17.734,00 49.854,61
2 Tukang (L02) Jam 03514 21.533,56 7.567,01
3 Mandor (LO3) Jam 0,1506 23.520,14 3.542,19
JUMLAH HARGA TENAGA 60.963,81
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 281,5200 1.657,06 466.494,24
2 Pasir (M01a) M3 0,5645 216.000,00 121.941,82
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7328 368.408,25 269.979,73
4 Air (M170) Ltr 221,4500 18,10 4.008,25
5 Plasticizer (M171) Kg 0,8528 40.000,00 34.113,60
6 Formwork Plate (M195) M2 0,0000 200.000,00 0,00
7 Multiplex 12 mm (M63) Lbr 0,0720 207.333,33 14.924,94
8 Kayu Acuan (M99) M3 0,0064 2.289.100,00 14.715,64
9 | Paku Mmi18) | kg 0,0514 19.384,20 996,90
JUMLAH HARGA BAHAN 927.175,12
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Concrete Truck Mixer E49 jam 1,1694 883.448,14 1.033.120,72
4 Concrete Vibrator (for manual) E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0445 520.847,35 23.160,97
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00, 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.110.610,17
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.098.749,10
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 209.874,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.308.624,01
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN /M3 2.308.624,01

Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalas/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-717a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus f¢' 10 Mpa t=1(
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 2,80
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 7.067.996,66
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,17
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (LO2) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (Mo1a)| M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 Jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.524.284,52
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setlap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc’ 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=1(
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 150,00
JENIS PEKERJAAN : Beton fc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) © 290.778.546,92
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,87
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TJENAGA
1 Pekerja (Lo1) | jam 1,2851 17.734,00 22.790,68
2 Tukang (L02) Jam 0,3213 21.533,56 6.918,41
3 Mandor (LO3) Jam 0,1606 23.520,14 3.778,34
JUMLAH HARGA TENAGA 33.487,42
B. BAHAN
1 Semen M12) Kg 332,5200 1.657,08 551.004,06
2 Pasir Beton (Mo1a) M3 0,5182 216.000,00 111.927,27
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7451 368.408,25 274.514,96
4 Multiplek 12 mm Lbr 0,1991 207.333,33 41.273,92
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,0341 2.500.000,00 85.324,07
6 Paku (M18) Kg 1,2000 19.384,20 23.261,04
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.091.274,66
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0082 571.364,05 4.658,55
2 Dump Truck E09 jam 0,7974 694.497,54 553.783,90
3 Concrete Mixer E43 jam 0,4016 100.719,19 40.449 47
4 Concrete Vibrator E20 Jam 0,4016 40.223,05 16.153,84
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 637.532,14
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.762.294,22
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 176.229,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.938.523,65
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasl) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

& w

i Dipindai dengan !
i CamScanner’|
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Analisa EI-731

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK !
No. PAKET KONTRAK 1 PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruks! Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=1t
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.3(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 880,00
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BJTP 280 TOTAL HARGA (Rp.) 18.241.872,11
SATUAN PEMBAYARAN t Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,43
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TJENAGA
1 Pekerja Biasa (Lo1) jam 0,0840 17.734,00 1.489,66
2 Tukang (L02) jam 0,0280 21.533,56 602,94
3 Mandor (LO3) jam 0,0280 23.520,14 658,56
JUMLAH HARGA TENAGA 2.751,16
B. BAHAN
1 Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a) Kg 1,0300 15.125,00 15.578,75
2 Kawat Beton (M14) Kg 0,0208 25.000,00 515,00
JUMLAH HARGA BAHAN 16.093,75
C. PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00) 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.844,91
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.884,49
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20.729,40
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi uniuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habls dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,
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Analisa EI-791

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus f¢' 10 Mpa t=1
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.9.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu TOTALHARGA (Rp.) :  254.987.410,63
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,02
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja Biasa (LO1) jam 6,2222 17.734,00 110.344,86
2 Tukang (L02) jam 1,5556 21.533,56 33.496,64
3 Mandor (L03) jam 0,3063 23.520,14 7.203,70
JUMLAH HARGA TENAGA 151.045,20
B. BAHAN
1 Batu Kali (M02) M3 1,0465 218.050,00 228.189,33
2 Semen (PC) M12) Kg 138,0000 1.657,06 228.673,65
3 Pasir (M01a) M3 0,4528 216.000,00 97.807,50
4 Air Ltr 0,0000 18,10 -
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 -
JUMLAH HARGA BAHAN 554.670,47
C. ERALATA
1 Concrete Mixer E06 jam 0,7229 81.135,69 58.652,30
2 Water Tanker E23 jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 66.973,45
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 772.689,12
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 77.268,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 849.958.04
ote: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa LI-7103a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pelebaran Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=25 cm, lapis pondasi beton kurus fc’ 10 Mpa t=1
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. :7.10.(3a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 25,00
JENIS PEKERJAAN : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis TOTAL HARGA (Rp.) : 23.457.646,53
SATUAN PEMBAYARAN ‘M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,55
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja Biasa (1) | jam 2,3333 17.734,00 41.379,32
2 Tukang (LO2) jam 1,1667 21.533,56 25.122,48
3 Mandor (LO3) jam 0,5833 23.520,14 13.720,08
JUMLAH HARGA TENAGA 80.221,89
B. BAHAN
1 Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis pabrikay M3 1,0000 532.928,44 532.928,44
2 Batu M3 1,1000 218.050,00 239.855,00
JUMLAH HARGA BAHAN 772.783,44
C. PERALATAN
1 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 853.005,33
E. | OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 85.300 53
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 938.305,86
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kenja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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