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SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Nama Paket

1. Latar Belakang

2. Referensi Hukum

: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Barat

: Penyelenggaraan Jalan
: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
: Rekonstruksi Jalan

: Rekonstruksi Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)

(P.038) PAD
URAIAN PENDAHULUAN

Ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Tanah Datar
merupakan ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan
Jalan Provinsi khususnya di Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang untuk melakukan penanganan pada ruas jalan

Provinsi yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Kondisi

kemantapan pada ruas-ruas ini masih memerlukan penanganan

untuk mencapai tingkat kemantapan yang diharapkan.

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan;

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan;

5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6



3.

4,

Data Dasar

Maksud dan
Tujuan

11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa

12.Keputusan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik.

13.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang
/ Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan
Pengadaan

14.Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Implementasi E - Katalog

15.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog Elektronik
Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Bidang Bina Marga.

16.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga
2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi
2).

17.Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058 Tahun
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2025

SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan

Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan

Provinsi

Maksud :

Melaksanakan Rekonstruksi Jalan Guguk Cino - Sawahlunto

(Lapangan Segitiga) (P.038) PAD.

Tujuan :

1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai
Kebutuhan dan Standar.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas
Rekonstruksi Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan
Segitiga) (P.038) PAD serta Menjaga tingkat kemantapan ruas
jalan Provinsi Sumatera Barat.

3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat
memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan
peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi,
sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan
nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.



5.

10.

11.

Lingkup
Pekerjaan

Sasaran

Sumber Dana

Nilai Pagu

Nilai HPS

Nama dan
Organisasi PPK

Peralatan,
Material, Personil
dan Fasilitas dari
PPK

Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut :

1) Pekerjaan Umum Divisi 1

2) Pekerjaan Drainase Divisi 2

3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik Divisi 3

4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5
5) Perkerasan Aspal Divisi 6

6) Pekerjaan Struktur Divisi 7

7) Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain Divisi 9

8) Pekerjaan Pemeliharaan Divisi 10

Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana
transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk
kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang
merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi.

Kegiatan ini dibiayai dari sumber Dana (Pendapatan Asli Daerah)
PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
“Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini dibatalkan/tidak

cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran yang telah disahkan,
maka pengadaan barang/jasa dapat disesuaikan dengan dana
yang tersedia dan calon penyedia jasa tidak akan menuntut ganti
rugi dalam bentuk apapun.”

Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah)

Rp 8.999.997.591,17 (Delapan Miliar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah
dan Tujuh Belas Sen)

Nama : | Willy Budiman, S.T.
Nip : 119760329 200801 1 001
Jabatan | : | Pejabat  Pelaksana  Teknis

Kegiatan (PPTK) /
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana
diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia
(Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis
pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh
Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen
pengadaan.

Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur
dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK).



12. Pekerjaan : 1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini
Utama adalah sebagai berikut:

2
e

Mata Pekerjaan Utama

Galian Batu

Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

Lapis Fondasi Agregat Kelas A

Lapis Fondasi Agregat Kelas B

Laston Lapis Aus (AC-W()

Laston Lapis Antara (AC-BC)

Beton, fc'15 Mpa (Bahu Jalan)

R N | o W

Pasangan Batu

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana
diuraikan pada tabel dibawah ini:

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA

No. | Uraian Identifikasi Bahaya Tingkat
Pekerjaan Resiko
1 Timbunan Rawan Kecelakaan akibat K
Pilihan dari | material dan alat
Sumber Galian
2 Lapis Fondasi | Rawan Kecelakaan akibat K
Agregat Kelas A | material dan alat
3 Lapis Fondasi | Rawan Kecelakaan akibat K
Agregat Kelas B | material dan alat
4 Laston  Lapis | Rawan Kecelakaan akibat K
Aus (AC-WQ) material dan alat
5 Laston  Lapis | Rawan Kecelakaan akibat K
Antara (AC-BC) | material dan alat
6 Beton, fc’'l5 | Rawan Kecelakaan akibat K
Mpa (Bahu | material dan alat
Jalan)
7 Pasangan Batu | Rawan Kecelakaan akibat K
material dan alat
3 Pasangan Batu | Rawan Kecelakaan akibat K
' material dan alat
Keterangan :
K :  Tingkat Resiko Kecil
S : Tingkat Resiko Sedang

B : Tingkat Resiko Besar



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Hierarki
Dokumen Kontrak

1) Adendum Kontrak
2) Surat Perjanjian
3)
4)
5)
6)
7)

Surat pesanan

Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi
Syarat - Syarat Khusus Kontak
Syarat - Syarat Umum Kontrak
Spesifikasi teknis gambar

Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja
Waktu pelaksanaan kegiatan paket Rekonstruksi Jalan Guguk
Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) PAD adalah

sebagai berikut:

Jangka Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Standar Teknis
dan Pengendalian
Mutu

Gambar

Rincian
Kebutuhan Bahan

Peralatan Utama

Jangka Waktu | Jangka Waktu
No. Kegiatan Pelaksanaan | Pelaksanaan
(Hari Kalender) (Bulan)
1. | Masa Pelaksanaan 180 6
2. | Masa Pemeliharaan 180 6

Ruas Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)

Spesifikasi Mutu

Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan
jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat
Jendral Bina Marga

Gambar Rencana Pekerjaan terlampir

Spesifikasi Jumlah/Kuantitas

Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga

Spesifikasi Layanan

No Jenis Kapasitas Jumlah
1 Asphalt Mixing Kapasitas Produksi Min. 800 1
Plant Kg/Batch
K itas H Min. 10
2 | Asphalt Finisher Apastias ampat Hin 1
Ton/Jam
3 | Tandem Roller Kapasitas Penggilasan 6-8 Ton 1
4 | Tire Roller Kapasitas Penggilasan 8-10 Ton 2
5 | Vibratory Roller Kapasitas Pemadatan 5-8 T 1
6 | Motor Grader > 100 HP 1
7 | Excavator 80 - 140 HP 3
8 | Dump Truck 3-4M3 5
7
9 Dump Truck 8-6 M3 5




20.

Personil
Manajerial

CATATAN :

1.

2.

3.

Melampirkan bukti kepemilikan AMP (Milik Sendiri atau
kepemilikan dalam satu afirmasi) (STNK, BPKB, Invoice)
Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama lainnya
(Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice)

Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama lainnya
(Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice)

Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat
keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

A. Personil Manajerial

No

Pengalaman SKT/SKA

Jabatan Jumlah Minimal Minimal

SKK/SKA Ahli
Muda Teknik
10rg 3 Tahun Jalan (Kode
202) (Jenjang
7)

Manajer
Pelaksanaan/Proyek

SKK/SKA Ahli
Muda Teknik
Manager Teknik 10rg 3 Tahun Jalan (Kode
202) (Jenjang
7)

SKK/SKA Ahli

Muda Teknik
Manager Kendali uda red

3 Mutu 10rg 3 Tahun Jalan (Kode
202) (Jenjang
7)
4 | Manager Keuangan 10rg 3 Tahun -
SKK/SKA Ahli
Muda K3
5 | Ahli K3 Konstruksi 10rg 3 Tahun Konstruksi
(Kode 603)
(Jenjang 7)
CATATAN :
1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil
manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan
2. Melampirkan KTP, NPWP, ljazah Pendidikan personil
manajerial
3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curicullum

Vitae (CV) personil manajerial



21.

22,

Kualifikasi
Administrasi

Kualifikasi Teknis

Melampirkan dokumen - dokumen kualifikasi sebagai berikut :
1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi, NIB, Sertifikat

Standar)
2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan
3. SPT Tahun Terakhir

4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya
(apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan
Usaha)

5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi

sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV)

Kemampuan SKP/KD

Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa

Pakta Integritas E-Katalog

Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi

Produk dan Harga

10. Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023
dan melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun
2024 di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan bisa
membuktikan dengan menunjukan bukti bayar.

11. Laporan Keuangan Badan Usaha 2 (Tiga) tahun di tahun
2022 dan tahun 2023 yang memuat laporan kekayaan
bersih yang sudah di Audit oleh kantor akuntan Publik
yang Legal dan Terdaftar

12. Sertifikat kepesertaan BPJ]S Ketenagakerjaan

13. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan
pada Tabel Identifikasi Bahaya)

oo N

Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan,
jarak antara Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant ke
lokasi pekerjaan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan
dalam evaluasi teknis penyedia jasa. Pertimbangan ini
didasarkan pada aspek teknis dalam rekayasa jalan, di mana
jarak yang lebih dekat antara fasilitas produksi dan lokasi
pekerjaan dapat mengurangi risiko penurunan mutu campuran
akibat perubahansuhu selama transportasi, serta meningkatkan
efisiensi waktu dan biaya operasional. Dalam hal campuran
aspal, suhu material yang optimal harus dipertahankan hingga
tahap pemadatan agar menghasilkan kepadatan dan ikatan yang
maksimal. Oleh karena itu, jarak AMP menjadi salah satu faktor
dalam penilaian teknis dengan tetap mempertimbangkan
kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat

CATATAN :

Melampirkan Alamat beserta koordinat AMP dan Batching Plant



23.

24.

25.

26.

27.

28.

Jenis Kontrak

Masa
Pemeliharaan

Jaminan
Pelaksanaan

Uang Muka

Laporan/Softcopy
Laporan

Upload Dokumen

Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan

Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6
Bulan/180 Hari Kalender

Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat -
Syarat Khusus Kontrak

Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat -
Syarat Khusus Kontrak

Laporan-laporan berupa buku (hard copy) dan Soft Copy harus
diserahkan dalam bentuk format Word, Excel, Powerpoint, PDF
dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File
dokumen PDF merupakan hasil scan dokumen yang telah di
legalitas.

Masing - masing dokumen (administrasi, teknis dan kualifikasi)
wajib di upload pada link google form:
https://bitly/GugukCino-Sawahlunto (Dalam Pengisian Google
Form Wajib Menggunakan Email Utama Perusahaan)

Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Guguk Cino -

Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) PAD ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran

ADRATUS SETIAW.

S. .
NIP. 19710818 200604 1 007

Padang, Mei 2025
Disiapkan oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

e

WILLY BUDIMAN, S.T.
NIP. 19760329 200801 1 001

. M.T.



https://bit.ly/GugukCino-Sawahlunto

