REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek /| PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 34 Meter
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 534.544.195,51
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 1.579.790.980,85
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 2.871.870.823,98
6 Perkerasan Aspal 2.115.927.762,22
7 Struktur 1.675.102.998,73
8 Rehabilitasi Jembatan =
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 78.093.558,89
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 8.993.424.338,77
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 989.276.677,27

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

9.982.701.016,04

Terbilang :

Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Enam Belas
Rupiah Empat Sen

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT

Diketahui Oleh
Kepala Bidang

NIP. 19710818 200604 1 007

.1

Disusun oleh
Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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T MASTER OE/HPS T.A 2024
PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No.PaketKontrak  : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Konstruksl aspal hotmix 1 Lapls (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 34 Meter
Prop [ Kab[Kodya ; SyUMATERA BARAT
HargaSatuan | Jumiah Hargs-
No. Mata Pembayaran Uralan Satuan Perkiraan Kuantitas (Rupiah) Harga (Rupish)
: b 3 d . _gefdxn
“DIVISI 1. UMUM =]
12
bl 15 100 8980216258 | 89.80216258
“SKh1.122P SMXK
1 | Penylapan dokumen penerapan SMKK |
SKR-1.1.22(1a) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP 100 3.000.000.00 3000.000,00
2 lalisasi, Promosi dan Pelathan
SKh-1.1.22(2g) | Spanduk (Banner) Buah 200 350.000,00 700.000,00
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Peiindung Dir
X APK
" SKh1.1.22(335) | Pembatas Area (Resticled Area) Rol 1,00 43.000,00 43.000,00
3 APD
. 300.000,00
SKM1.1.22(3b1) | Topi pelindung (Salety heime( Buah 20,00 65.000.00 1.300.000,00_
"~ SKW1.1.22(366) | _Pelindung pemafasan dan mulul (Masker, masKer respirator) Buah 20,00 66.500,00 1.‘33%%08_
SKN11.22(307) | Sarung tangan (Safely gloves) Pasang 20,00 500000 o og0000
KN 1.1.22(38) | Sepatu Keselamatan (Safety shoes, mibber safey $hoss and o8 cop) Pasang 200 50000000 000000
SKN1.1.22.(3011)_ | Rompi Reselamatan (Safety ves) Buah 2000 50.000,00 1000.000,00 |
] dan Perizinan terkait Keselamatan
m_ K
: = sebagai pimpinan UKK) Orang 100 1071400000 | 1071400000 |
"“Ss:;: :g(:} m:s - Petugas m( i Orang 400 274247600 ] 10.969904,00 |
o112t Orang 200 274247600 548495200
.1.22(Sh) Petugas pengatur lalu lintas
] Fasifitas sarana, p dan alat kesehatan
SKh1.122(63) | Peralatan P3K Set 1,00 800.000,00 800.000,00
1 Rambu dan P lalu lintas yang diperfukan untuk manajemen lalu lintas _ % 000 it
" SKh11.22(7a) | Rambu pehunyk Buah 200 150,000,00 30000000 |
?x]r::'.:“ﬁg’mi " Rambu Buzh 200 150.000,00 300.000.00
SKn-1.1.22(Th) | Kerucut lalu intas (Faffc cone) Buah 200 :g._lmg g.g%
SKh-1122(7) | Tonghal Pengatur Lalu Lintas (Waming Lights Stck) Buah 200 000, 000,
Alat pengendali pemakaian jalan
Alst pengamanan pemakal jalan sementara )
8 KonsuRasi dengan Ahl terkait K Konstruksl
9 Kegiatan dan peralatan terkait Peng Risiko K Konstruksi
SKh-1.1.22(8al) | Autp ™ apifingan (APAR) Buah 100 1.250.000,00 1,23%%_
SKN-11.22(3a5) | Pembuatan Kartu Identtas Pekerja (KIP) Buah 20,00 5.000,00 100.000,
Jumiah Harga Pekerjaan DMVISI 1 (masuk pada Rekapilulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 138.094.018,58
DIVIS! 2. DRAINASE
21.1) Gaian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air T3 830,00 5257991 45.270.323,04
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 550,00 88777068 | 48327387247
Jumiah Harga Pekerfaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 534.544.195,51
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
31(1) Galian Biasa W 10.000,00 4801201 | 480.120.12461
3109 Gaiian Baty W 500,00 2521147 | 122605.736.61
32(ta) | Timbunan Biasa dari Sumber Galian " 1380,00 14952767 | 220,046 483,15
32(2) Timbunan Piihan dari Sumber Galian w 2676,00 26694059 [ 71433301844
33(1) Penyiapan Badan Jalan w 8020,00 420020 33.685.618,04
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekeqjaan) 1.579.790.980,85
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| DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTF

Jumish Marga Pokerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekaphulas! Perkiraan Harga Pekerjean) s

| DIV & PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON GEMEN

_81{1)____ | Lapis Fondasl Agregat Kelas A [y 130400 | 07608182 | 1271.508 30457
_ 80 | Lapis Fondasl Agregat Keias B s 173000 92500020 | 1.600.364.51942_
Jumiah Harga Pekorjasn DIVISI 5 (masuk pada Rokapitulas! Porkiman Harga Pekerjaan) 2471870423 98
D | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL p——
— 84 Lapis Resap Pengikat - Aspal CairEmulsl Lter 6.400,00 757 | 128752410,77_
_ BX6q) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 873,60 2762.310,62 | 1.076.362.330,35
8.3(8) Bahan ant pengelup K 100,46 107.635,00 10.813.012,10_
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiroan Harga Pekerjaan) 2115927.762,22

DIVISI 7. STRUKTUR

7.10a) Beton sk, k'20 Mpa W 8,00 2.624.284,52 20.194.276,17
11(8) Beton, fc'15 Mpa W 600,00 1.938.523,65 |  1.163.114.187,68
13(1) Baja Tulangan Polos BTP 260 K9 960,00 2072040 19.000.224,12
78(1) Pasangan Batu w 500,00 84905804 | 424.979.017,71
7.10.(33) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis W 50,00 930.305,86 48.915.293,08

Jumlah Harga Pekeqjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.675.102.998,73

DIVIS! 8. REHABILITASI JEMBATAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) <

DVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

8.11) Mandor Jam 42,00 25.872,16 1.086.630,60
91(2 Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507,40 2184.828,27
9.1(4a) Dump Truck, kapasitas 3- 4 M Jam 14,00 411.654,85 5.763.167,93
91.(8) Motor Grader Min 100 PK Jam 14,00 623.445723 8728.233.21
9.111) ‘Alat Penggaii (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14,00 651.566,11 9.121.925,60
920 Rel P M 25,00 2.048.350,93 51.208.773,2

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rokapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 78.093.558,89

DIVIS! 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
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Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK k
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 2.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 880,00
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Alr TOTAL HARGA (Rp.) : 46.270.323,04
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,46
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp) (Rp.)
A | IENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2 Mandor (L03) jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. ERALATA
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2. Dump Truck E08 jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
| | ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799.92
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Feralatan. volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-221

PROYEK ¢
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.2(1) PERKIRAAN VOL. PEK 550,00
JENIS PEKERJAAN . Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) 488.273.872,47
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4,89
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (LO2) jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3. Mandor (LO3) jam 0,311 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (Mo1) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer EO6 jam 0,6426 81.135,69 52,135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00) 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
] ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. QVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887.770,68
Note: Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

beral untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-311

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK -
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksl aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 10.000,00
JENIS PEKERJAAN 3 TOTAL HARGA (Rp.) . 480.120.124,61
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4,81
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
. (Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2 Mandor (LO3) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1,100,44
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 592.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.364,73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48.012,01

ote- 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-313

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 34 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.1.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 500,00
JENIS PEKERJAAN . Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) © 122.605.736,61
SATUAN PEMBAYARAN @ M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,23
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2. Mandor (LO3) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. | PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
3 Dump Truck E08 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
l
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22.291,95
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211,47

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar darl kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-321a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 2
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.2.(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,380,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Biasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) © 229.046.483,15
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2,29
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2. Mandor (LO2) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 115.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.593,42
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149.527 67

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK

Analisa EI-322a

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruks| aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2.676,00
JENIS PEKERJAAN ; Timbunan Pilihan Darl Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 714.333.018,44
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 7,18
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
2 Mandor (LO3) Jam 0,0053 23.520,14 124,45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck E09 Jam 0,0595 694.497,54 41.323,88
3. Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3. Tandem E17 Jam 0,0056 494.162,63 2.756,37
4, Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00] 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242.673.26
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 24.267,33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266.940,59

Note: 1

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-331

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapls (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL PEK. : 8.020,00
JENIS PEKERJAAN . Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) 33.685.618,04
SATUAN PEMBAYARAN . M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,34
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0114 17.734,00 202,67
Mandor (L02) Jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
c. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2. Tandem / Vibro Roller E17 Jam 0,0038 494.162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3.548,49
[ [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 4.200,20
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalas) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

w

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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PROYEK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

: PENYELENGGARAAN JALAN

| Analisa EI-511 ]

No. PAKET KONTRAK
NAMA PAKET . Konstruks| aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA 1 SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 5.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.304,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Fondasl Agregat Kelas A TOTAL HARGA ¢ 1.271.506.304,57
SATUAN PEMBAYARAN T M3 % THD. BIAYA PROYEK : 12,74
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,2077 17.734,00 3.683,84
2. Mandor (LO3) Jam 0,0260 23.520,14 610,72
JUMLAH HARGA TENAGA 4.294 56
B. | BAHAN
1. Agregal A M26 M3 1,2279 276.867,30 339.958,74
JUMLAH HARGA BAHAN 339.958,74
C. | BERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0083 571.364,05 4.735,34
2 Dump Truck E09 Jam 0,7531 694.497,54 523.014,11
3 Motor Grader E13 Jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4 Vibratory Roller E19 jam 0,0260 375.348,90 9.746,28
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00, 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 542.184,45
] [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 886.437,75
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 88.643,77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 975.081,52
Note: Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi unfuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-512

PROYEK ?
No. PAKET KONTRAK * PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksl aspal hotmix 1 Lapls (AC-BC) lebar 8,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.730,00
JENIS PEKERJAAN . Lapls Fondasl Agregal Kelas B TOTAL HARGA : 1.600.364.519,42
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 16,03
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A, TENAGA
1. Pekerja (w1 | Jam 0,0779 17.734,00 1.381,44
2 Mandor (Lo3) | Jam 0,0097 23.520,14 229,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.610,46
B. BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1,2338 242.128,83 298.726,45
JUMLAH HARGA BAHAN 298.726,45
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E15 jom 0,0083 571.364,05 4.757,99
2. Dump Truck EO09 jam 0,7596 694.497,54 527.530,79
3. Motor Grader E13 jam 0,0079 590.778,47 4.688,72
4, Vibratory Roller E19 Jam 0,0097 375.348,90 3.654,86
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540.632,36
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840.969,27
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 84.096,93
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (NON PPN) (D + E) 925.066,20

Note: 1 masarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

w

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
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FORMULIR STANDAR UNTUK

Analisa E|-611

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK H
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meler, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 128.752.419,77
SATUAN PEMBAYARAN . Liter % THD. BIAYA PROYEK : 1,29
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0015 17.734,00 2598
Mandor (LO3) Jam 0,0007 23.520,14 17,23
JUMLAH HARGA TENAGA 43,20
B. BAHAN
1 Aspal Kg 0,6790 20.150,00 13.681,37
2 Kerosene liter 0,3708 11.600,00 4.301,28
JUMLAH HARGA BAHAN 17.982,65
C. PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0,00020 440.612,18 88,48
2 Compressor EO05 Jam 0,00073 238.075,50 174,37
JUMLAH HARGA PERALATAN 262,85
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.288,70
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.828,87
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20.117,57

Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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Analisa E|-636a

L STANDAR UNTUK
IASING-MASING HARGA SATUAN
PROYEK 2
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK. 873,60
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) 1.976.362.330,35
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 19,80
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2. Mandor (LO3) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10 (M92) M3 0,3377 178.284,01 60.200,36
2. Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0,2967 220.426,01 65.408,41
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 59,7400 20.150,00 1.203.761,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.345.413,39
C. | BERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0124 571.364,05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck EO09 Jam 0,5771 694.497 54 400.765,52
5 Asphalt Finisher E02 Jam 0,0084 345.088,97 2.881,89
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0085 541.333,48 4603,57
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0317 654.500,64 20.764,65
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 707.207,39
I | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.056.654,11
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 205.665,41
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.262.319,52

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruks| Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan
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FORMULIR STANDAR UNTUK

Analisa E|-638

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Konstruksl aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Exisling Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 100,46
JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) 10.813.012,10
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,11
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 0,0000 17.734,00 0,00
2 Mandor (LO3) Jam 0,0000 23.520,14 0,00
JUMLAH HARGA TENAGA 0,00
B. BAHAN
2 Bahan anti pengelupasan (M66) Kg 1,0300 95.000,00 97.850,00
JUMLAH HARGA BAHAN 97.850,00
C. PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
[ [ [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 97.850,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 9.785,00
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 107.635,00
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi unfuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK A
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 34 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 8,00
JENIS PEKERJAAN . Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 20.194.276,17
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,20
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (LO2) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (M01a) M3 04718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0.0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 Jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)_ 2.524.284 52
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

. PENYELENGGARAAN JALAN

Analisa EI-717a

NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Exisling Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP | KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 600,00
JENIS PEKERJAAN : Betonfc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 1.163.114.187,68
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 11,65
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 1,2851 17.734,00 22.790,68
2 Tukang (Lo2) Jam 0,3213 21.533,56 6.918,41
3 Mandor (LO3) jam 0,1606 23.520,14 3.778,34
JUMLAH HARGA TENAGA 33.487 42
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 332,5200 1.657,08 551.004,06
2 Pasir Beton (Mo1a) M3 0,5182 216.000,00 111.927,27
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7451 368.408,25 274.514,96
4 Multiplek 12 mm Lbr 0,1991 207.333,33 41.273,92
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,0341 2.500.000,00 85.324,07
6 Paku (M18) Kg 1,2000 19.384,20 23.261,04
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.091.274,66
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0082 571.364,05 4.658,55
2 Dump Truck E09 jam 0,7974 694.497 54 553.783,90
3 Concrete Mixer E43 jam 0.4016 100.719,19 40.449 47
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,4016 40.223,05 16.153,84
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 637.532,14
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.762.294,22
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 176.229,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 1.938.523,65
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-731

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Konstruksi aspal hotmix 1 Lapis (AC-BC) lebar 6,3 Meter, Existing Jalan Tanah 3-4 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 7.3(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 960,00
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos B|TP 280 TOTAL HARGA (Rp.) 19.900.224,12
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,20
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja Biasa (LO1) Jam 0,0840 17.734,00 1.489,66
2 Tukang (LO2) Jam 0,0280 21,533,56 602,94
3 Mandor (LO3) Jam 0,0280 23.520,14 658,56
JUMLAH HARGA TENAGA 2.751,16
B. BAHAN
1 Baja Tulangan Polos BJTP 280 (M57a)| Kg 1,0300 15.125,00 15.578,75
Kawat Beton (M14) Kg 0,0206 25.000,00 515,00
JUMLAH HARGA BAHAN 16.093,75
C. | PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B +C) 18.844,91
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 1.884,49
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E 20.729,40
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran =
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantilas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasl/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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