

REKAPITULASI

Proyek / PPK : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
No. Paket Kontrak : Rehabilitasi Jalan
Nama Paket : Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2
Prop / Kab / Kodya : Provinsi Sumatera Barat/Kab. Pasaman

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	164,052,450.000
2	Drainase	2,307,487,077.426
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	147,064,381.596
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	2,903,018,128.348
6	Perkerasan Aspal	4,615,755,977.757
7	Struktur	1,967,363,696.004
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	348,096,653.191
10	Pekerjaan Pemeliharaan	1,146,394,446.278
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum, Keuntungan dan PPN 11%)		13,599,232,811

Terbilang : *Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*

Padang, 14 Juli 2026

Untuk dan atas nama,
 Penyedia
PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA



Untuk dan atas nama,
 Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPTK/PPKom





DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan
 Nama Paket : Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2
 Prop / Kab / Kodya : Provinsi Sumatera Barat/Kab. Pasaman

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	e	g = (d x f)
1.2	DIVISI 1. UMUM					
	Mobilisasi	LS	1.00	68,000,000.00	75,480,000.00	75,480,000.00
	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja					
	Penerapan SMK					
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK					
Komp. 1.b	Pembuatan dokumen SMK yang terdiri dari dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	2.00	3,000,000.00	3,330,000.00	6,660,000.00
Komp. 1.c	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja yang terdiri dari prosedur rutin inspeksi, prosedur tanggap darurat, prosedur APD/APK,	Set	1.00	2,000,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00
Komp. 1.e	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMK	Set	1.00	2,500,000.00	2,775,000.00	2,775,000.00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan					
Komp. 2.a	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	1.00	15,000.00	16,650.00	16,650.00
Komp. 2.b	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) 1 kali/per bulan	Orang	1.00	60,000.00	66,600.00	66,600.00
Komp. 2.t	Poster/ leaflet	Lembar	20.00	50,000.00	55,500.00	1,110,000.00
Komp. 2.u	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1.00	1,500,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
Komp. 3.k	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	30.00	95,000.00	105,450.00	3,163,500.00
Komp. 3.l	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	30.00	15,000.00	16,650.00	499,500.00
Komp. 3.s	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	30.00	15,000.00	16,650.00	499,500.00
Komp. 3.t	Sepatu Keselamatan (Rubber shoes/ boots sesuai SNI:2017)	Pasang	10.00	550,000.00	610,500.00	6,105,000.00
Komp. 3.u	Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)	Pasang	30.00	200,000.00	222,000.00	6,660,000.00
Komp. 3.y	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	30.00	50,000.00	55,500.00	1,665,000.00
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi					
5	Personil Keselamatan Konstruksi					
Komp. 5.d	Pelugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	6.00	2,720,000.00	3,019,200.00	18,115,200.00
Komp. 5.i	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	6.00	2,720,000.00	3,019,200.00	18,115,200.00
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan					
Komp. 6.a	Peralatan P3K A	Set	1.00	780,000.00	865,800.00	865,800.00
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas					
Komp. 7.a	Rambu petunjuk	Buah	10.00	150,000.00	166,500.00	1,665,000.00
Komp. 7.b	Rambu larangan	Buah	10.00	150,000.00	166,500.00	1,665,000.00
Komp. 7.c	Rambu peringatan	Buah	10.00	150,000.00	166,500.00	1,665,000.00
Komp. 7.e	Rambu informasi	Buah	10.00	200,000.00	222,000.00	2,220,000.00
Komp. 7.f	Rambu pekerjaan sementara	Buah	6.00	200,000.00	222,000.00	1,332,000.00
Komp. 7.h	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	10.00	150,000.00	166,500.00	1,665,000.00
Komp. 7.i	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Buah	12.00	150,000.00	166,500.00	1,998,000.00
Komp. 7.m	Lampu jalat penerangan sementara	Buah	5.00	500,000.00	555,000.00	2,775,000.00
Komp. 7.n	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	5.00	350,000.00	388,500.00	1,942,500.00
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi					
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi					
Komp. 9.c	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) CO2	Buah	1.00	1,200,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00
Komp. 9.f	Bendera K3	Buah	2.00	50,000.00	55,500.00	111,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						164,052,450.00
2.1.(1)	DIVISI 2. DRAINASE					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	897.43	51,249.00	56,886.39	51,051,552.98
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	1,773.24	1,092,020.00	1,212,142.20	2,149,419,034.73
2.3.(14)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	M ¹	21.00	4,591,012.00	5,096,023.32	107,016,489.72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						2,307,487,077.43
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
	Galian Biasa	M ³	350.14	59,670.00	66,455.70	23,268,798.80
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	280.17	398,071.00	441,858.81	123,795,582.80
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						147,064,381.60

B- 7



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan
Nama Paket : Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2
Prop / Kab / Kodya : Provinsi Sumatera Barat/Kab. Pasaman

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	e	g = (d x f)
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	1,579.32	988,314.00	1,097,028.54	1,732,559,113.79
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M ³	1,098.39	960,012.00	1,065,613.32	1,170,459,014.55
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						2,903,018,128.35
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	7,515.00	22,848.00	25,361.28	190,590,019.20
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	925.98	16,497.00	18,311.67	16,956,240.19
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,023.72	2,845,232.00	3,158,207.52	3,233,120,202.37
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	382.40	2,725,877.00	3,025,723.47	1,157,036,654.93
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	161.06	100,980.00	112,087.80	18,052,861.07
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						4,615,755,977.76
	DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (7a)	Beton struktur, f'c' 20 Mpa	M ³	2.34	2,383,412.00	2,645,587.32	6,190,674.33
7.1 (8)	Beton, f'c' 15 Mpa (Bahu Jalan)	M ³	479.16	1,873,284.00	2,079,345.24	996,339,065.20
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	308.43	19,328.00	21,454.08	6,617,081.89
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	820.23	1,052,459.00	1,168,229.49	958,216,874.58
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						1,967,363,696.00
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.1.(1)	Mandor	Jam	77.00	26,915.00	29,875.65	2,300,425.05
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	182.00	21,807.00	24,205.77	4,405,450.14
9.1.(4a)	Dump Truck, kapasitas 3 - 4 M ³	Jam	77.00	521,892.00	579,300.12	44,606,109.24
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	49.00	772,639.00	857,629.29	42,023,835.21
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	798.18	287,547.00	319,177.17	254,760,833.55
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						348,096,653.19
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN					
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	47.52	1,635,278.00	1,815,158.58	86,256,335.72
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	138.82	6,879,984.00	7,636,782.24	1,060,138,110.56
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						1,146,394,446.28

87