



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 Padang Telp. (0751) 7051700, 7051756 Fax (0751) 7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email : bmcktr@sumbarprov.com

Nomor : 620/406-BM/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara
Pemilihan Calon Penyedia Jasa pada
Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di
Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PAD Paket II**

Padang, 14 Mei 2025

Kepada Yth. :
PPTK/PPKom
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 620/5.14a/LBAPCPJ-P.073.PKTII-BM/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II. Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui E-Katalog pada paket pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II tahun anggaran 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19710818 200604 1 007

Tembusan :

1. Peringgal



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang

<http://www.sumbarprov.go.id> – e-mail: dinas@sumbarprov.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan
Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui E-Katalog
Etalase E-Catalog Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi
Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PAD Paket II
Tahun Anggaran 2025
Nomor: 620/400-DM/2025

Kode RUP : 56623803
Jenis Paket : Layanan Jasa Konstruksi
Metode Pemilihan : *E-Purchasing*
Metode Evaluasi : Sistem Gugur
Nama Paket : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PAD Paket II
Nilai Pagu : Rp. 18.000.000.000,00
Nilai HPS : Rp. 17.999.990.000,00
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertempat di Jalan Taman Siswa No. 1 Padang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa melalui E- Katalog untuk paket Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :


No.	Uraian	Ya/Tidak	Keterangan
1.	Poin-poin BA Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan lengkap	Ya	
2.	Produk yang dipilih pada e-katalog sesuai dengan kebutuhan pekerjaan	Ya	
3.	Jika tidak sesuai, alasan PPK memenuhi	-	Tidak diperlukan
4.	Penyedia Jasa merupakan Penyedia Jasa dengan harga total terendah/Terendah Berikutnya yang menyatakan kesanggupan	Ya	
5.	Jika tidak, justifikasi Pemilihan Calon Penyedia Jasa oleh PPK memenuhi	-	Tidak diperlukan

6.	Persyaratan Administrasi Penyedia Jasa memenuhi	Ya	
7.	Persyaratan Teknis Penyedia Jasa memenuhi	Ya	
8.	Jika ada, hasil klarifikasi lapangan sesuai dan memenuhi	-	Tidak diperlukan

Dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan oleh PPTK/PPKom, maka Kami menyetujui Pemilihan Calon Penyedia Jasa tersebut melalui e-katalog. Demikian Laporan Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.

NIP. 19710818 200604 1 007



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.sumbarprov.go.id - email : pdeisb@sumbarprov.go.id

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Nomor : 620/05.26a/RPPK.P.073PKTII-BM/2025

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PESERTA RAPAT

I	Nama	:	KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
	Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
	Alamat	:	Jln. Taman Siswa No. 1A Padang
	Bertindak untuk dan atas nama PPTK/PPKom		

II	Nama	:	HJ. PERAWATI
	Jabatan	:	DIREKTUR
	Alamat	:	JL. BANDAR BAT MO. 2
	Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa PT. ARPEX PRIMADHAMOR		

II. PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh : **KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T. (PPTK/PPKom Pembangunan Jalan)**

2. Kesepakatan materi rapat :

a. Materi Wawancara

No	Materi	Klarifikasi PPKom ke calon Penyedia	Hasil klarifikasi penyedia
1	Jaminan pelaksanaan	Mohon dijelaskan terkait dengan jaminan pelaksanaan yang akan diberikan pada saat kontrak nantinya	JAMINAN PELAKSANAAN DIRELUK KAN OLEH BANK MEGA
2		Nilai jaminan pelaksanaan	Rp ... 849.913.000
3		Penerbit jaminan pelaksanaan	BANK MEGA
4	Kelengkapan administrasi kontrak	Apakah seluruh kelengkapan administrasi kontrak seperti: 1. Rekening bank 2. NPWP 3. Dokumen izin usaha tidak mengalami kendala, masih berlaku pada saat dilakukan penandatanganan kontrak?	TIDAK ADA KENDALA DAP MASIH BERLAKU

5	Kemampuan/ kapabilitas penyedia	Apakah perusahaan saudara memahami jenis penanganan pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan BOQ Pekerjaan dan gambar rencana di dalam link google drive di penayangan berita paket di beranda LPSE?	MEMAHAMI
6	Jadwal pekerjaan	Apakah perusahaan saudara berkomitmen mampu menjalankan kontrak sesuai jadwal yang ditetapkan (masa pelaksanaan 7,3 bulan/220 (dua ratus dua puluh) hari kalender), dengan tanpa dikenakan denda keterlambatan?	BERKOMITMEN
7	SMKK	Apakah perusahaan saudara berkomitmen memenuhi persyaratan dan kelengkapan SMKK sesuai item yang diminta didalam BOQ Pekerjaan di dalam link google drive di penayangan berita paket di beranda LPSE, dengan nilai yang telah disepakati pada saat negosiasi harga?	BERKOMITMEN
		Apakah perusahaan saudara berkomitmen menyiapkan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP?	BERKOMITMEN
8	Jaminan Mutu	Apakah perusahaan saudara berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman kepada spesifikasi Umum 2018 Revisi 2?	BERKOMITMEN

b. Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis perusahaan (dilampirkan data dukung)

No.	Uraian	Ceklist (√)	Keterangan
1.	Izin Usaha	✓	Berlaku Sampai dengan Tanggal : ...15 NOVEMBER 2026
2.	NPWP	✓	No. NPWP : [REDACTED]
3.	SPT Tahun Terakhir	✓	
4.	Akta Pendirian dan Perubahan	✓	Akta Pendirian Nomor : ...1..... Tanggal : ...1 FEBRUARI 1993..... Notaris : ...YUYU TRISTANTI SH..... Akta Perubahan Nomor : ...3..... Tanggal : ...03 OKTOBER 2024..... Notaris :
5.	Pengalaman Perusahaan	✓	Memiliki Pengalaman 4 Tahun Terakhir
6.	Kemampuan SKP/KD	✓	
7.	Surat Pernyataan Komitmen	✓	
8.	Pakta Integritas E-Katalog	✓	
9.	Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga	✓	
10.	Surat Pernyataan Bebas Temuan	✓	a. Melunasi Temuan BPK sampai dengan tahun 2023 : b. Menyicil Temuan BPK Tahun 2024 :
11.	Laporan Keuangan yang diaudit	✓	

12.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	✓	
13.	Rencana Keselamatan Konstruksi	✓	
14.	Personil Manajerial Lengkap	✓	Melampirkan KTP, SKK/SKA/SKT, NPWP, Ijazah, dan Pengalaman Kerja dan Curriculum Vitae (CV)
15.	Peralatan Utama Lengkap	✓	Khusus AMP Memiliki SLO berlaku s/d Bulan Maret 2025
			Tanggal : ..07 MARET 2024.....
			Berlaku s/d : ..07 MARET 2026.....
		✓	No. SLO : ..002/BPJS SUMBAR/BP/REFER/2024
		✓	Bukti Penggunaan Solar Industri
16.	Peta/Jarak AMP ke lokasi Pekerjaan dan Titik Kordinat	✓	

III. KESIMPULAN

PPKom dan calon penyedia telah melakukan berbagai macam klarifikasi yang bertujuan meyakinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) terkait kemampuan calon penyedia dalam melakukan kontrak, setelah dilakukan beberapa klarifikasi maka diambil kesimpulan dan kesepakatan kedua belah pihak bahwa :

1. PPKom menyimpulkan bahwa calon penyedia dinyatakan mampu dan bersedia untuk melaksanakan kontrak dan dapat segera dilanjutkan Penandatanganan Kontrak dan Surat Pesanan Setelah Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Ke PPTK/PPKom.

Hal-hal yang dibahas dalam Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak dan menjadi satu kesatuan dokumen yang tidak bisa dipisahkan.

Demikian berita acara ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen kontrak :

Pejabat Pembuat Komitmen

(PPTK/PPKom)



KARLIL ANWAR, S.T., M.T.

NIP. 19861115 201001 1 007

Kontraktor Pelaksana
PT. Arpex Primadhamor



HJ. ERWATI

DIREKTOR

Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)



UMATES SETIAWAN, S.T., M.T.

NIP. 19710818 200604 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.sumbarprov.go.id – email : bmcktr@sumbarprov.go.id

Nomor : 620/5.23a/Und.RRKD-P.073PKTII-BM/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen

Padang, 23 Mei 2025

Kepada Yth :

Daftar Undangan Terlampir
di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses negosiasi Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II dengan E-Katalog Lokal pada tanggal 16 Mei 2025, maka bersama ini kami mengundang Bapak/saudara untuk hadir, pada Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 26 Mei 2025
Jam : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Bina Marga Lt. 3 Dinas Bina Marga,
Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Sumbar
Acara : Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen Paket Pembangunan Jalan
Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket
II

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan dapat hadir tepat pada waktunya.
Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK/PPKom)

KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
NIP.19861115 201001 1 007

Catatan :

1. Penyedia membawa Dokumen Kualifikasi Perusahaan, Daftar Personil dan Daftar Peralatan berikut dengan Dokumen Pendukungnya.
2. Penyedia diwajibkan menghadirkan Personil yang akan ditempatkan di lokasi pekerjaan.

Lampiran Surat Nomor : 620/5.23a/Und.RRKD-P.073PAD-BM/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. KPA Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Direktur **PT. Arpex Primadhamor** (Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II)