KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PLP2K-BK DAN SUPERVISI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PSU KAWASAN STRATEGIS DANAU
SINGKARAK KAB.SOLOK

LOKASI : SINGKARAK - KABUPATEN SOLOK



Sumber dana: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019. Nomor DPA:
1.01.04.1.01.04.01.049.004. Kegiatan Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
Nilai Pagu Dana : Rp. 2.651.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu
Juta Rupiah).

Tahun Pelaksanaan : 2019 (Single Year).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

2.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk umum bagi penyedia jasa
yang akan melaksanakan pekerjaan.

Dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyedia jasa dapat
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
memenuhi syarat sesuai dengan KAK ini.

C. LINGKUP PEKERJAAN

1.

2

3.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan pekerjaan PEMBANGUNAN
PSU KAWASAN STRATEGIS DANAU SINGKARAK KAB.SOLOK.

Pengguna Anggaran adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Lokasi: Singkarak, Kabupaten Solok

D. TARGET/SASARAN
Yang menjadi target/sasaran dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah :

1.

2.
3.

4.

Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten Solok yang memadai dan memenuhi
azaz manfaat.

Pelaksana pekerjaan dan unsur terkait lainnya sebagai pedoman pelaksanaan.
Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas dan memenuhi syarat kualifikasi yang
disyaratkan serta responsif terhadap pekerjaan.

Hasil pekerjaan yang maksimal dan memenuhi kriteria spesifikasi.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa berpedoman pada ketentuan
yang berlaku.

B. Lingkup Umum Pekerjaan tersebut antara lain :

1.

2.

3.

Memeriksa dan mempelajari dokumen (gambar kerja dan spesifikasi teknis) untuk
pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pekerjaan di lapangan.
Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta
ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan aspek
kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.

Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang
terjadi sclama proses pelaksanaan konstruksi.

Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
mingguan dan bulanan pekerjaan.

Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima
pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.

Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing)
sebelum serah terima pertama.

Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama dan melaksanakan
perbaikannya pada masa pemeliharaan.

Berkoordinasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta instansi terkait
lainnya.
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Iv.

V.

VL

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

A. Penyedia jasa bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan konstruksi
yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.

B. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah minimal sebagai berikut:
1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang
dijadikan pedoman, serta peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.
2. Kinerja pelaksanaan yang memenuhi standar yang berlaku.
3. [Evaluasi atas dampak yang ditimbulkan.

C. Penanggung jawab professional tidak hanya berlaku bagi penyedia jasa konstruksi
sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional yang terlibat
dalam proses pekerjaan tersebut.

BIAYA

A. BIAYA PEKERJAAN
1. Biaya pekerjaan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
2. Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 2.651.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima
Puluh Satu Juta Rupiah).
3. Pembayaran berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan/termijn.

B. SUMBER DANA
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada APBD Propinsi
Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasn Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Nomor DPA: 1.01.04.1.01.04.01.049.004
Kegiatan Pembanguna PLP2K-BK dan Supervisi

WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan PEMBANGUNAN PSU KAWASAN
STRATEGIS DANAU SINGKARAK KAB.SOLOK adalah 4 (empat) bulan atau 120
(Seratus Dua Puluh) hari kalender, atau sampai dengan batas akhir serah terima I (PHO)
seluruh paket pekerjaan.

KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi seperti dimaksud pada
KAK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN
Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan
memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

B. PERSYARATAN OBJEKTIF
Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan
baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan
sesuai standar hasil kerja yang berlaku.

C. PERSYARATAN FUNGSIONAL
Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi
sebagai penyedia jasa konstruksi yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan
kineria kegiatan




D. PERSYARATAN PROSEDURAL
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA
Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan konstruksi berlaku pula ketentuan-
ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu
Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-
ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.

2. Yang termuat dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lokasi
dan ruang lingkup pekerjaan yang bersangkutan.

VII. PROSES PEKERJAAN

A. UMUM
Penyedia jasa konstruksi dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola
kegiatan agar fungsi dan tangung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan
keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pengguna Jasa.
B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL PENYEDIA JASA
Penyedia Jasa harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap
bagian pekerjaan dan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya
yaitu :
1. Pekerjaan Persiapan
a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
b. Mengajukan  7ime schedule, Bar  Chart, S-Curve, dan Net Work
Planning untuk selanjutnya diperiksa oleh konsultan pengawas dan diteruskan
kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.

2. Pekerjaan Teknis Lapangan

a. Melaksanakan pekerjaan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan
inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun
administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan
pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.

b. Memastikan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau
komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan
pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.

¢. Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang
tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan.

d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang pelaksanaan pekerjaan yang
dapat mempengaruhi ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari
Pengguna Jasa.

e. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam
mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

3. Konsultasi
a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa untuk membahas segala masalah
dan ner<oalan vane timbul selama masa nelaksanaan




dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial
untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak
yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja
kemudian.

4. Laporan

a.

Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis
kepada Pengguna Jasa.

b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan
dengan jadwal yang telah disetujui.

c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat
yang digunakan.

d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan.

5. Dokumen

a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian
pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.

b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta
penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.

c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara
kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir
lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta
keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

VIII. MASUKAN

A. INFORMASI

L.

Sub bidang usaha yang disyaratkan bagi penyedia jasa untuk dapat melaksanaan
pekerjaan ini adalah :

SI 001 (Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM,
dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya)

Untuk melaksanan tugasnya penyedia jasa harus mencari sendiri informasi yang
dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk
melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini

Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
dalam pelaksnaaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari
sendiri. Kesalahan pekerjaan sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan informasi
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.

Informasi antara lain :

a.

Dokumen pelaksanaan yaitu :

gambar-gambar pelaksanaan

laporan harian

laporan mingguan

Mutual Check Nol (MC-0)

Dokumen kontrak pelaksanaan

e Izin Pelaksanaan

Bar Chart dan S-Curve serta Net work Planning dari pekerjaan yang telah
disetujui.

Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan
pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak mutu pekerjaan
dil.

Informasi lainnya.



B. KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

Kontrak pelaksanaan pekerjaan dapat ditandatangani setelah penyedia jasa
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dengan besaran nilai dan
masa berlaku sesuai ketentuan.

Jenis kontrak pada pelaksanaan paket kegiatan PEMBANGUNAN PSU KAWASAN
STRATEGIS DANAU SINGKARAK KAB.SOLOK adalah Kontrak Harga Satuan
(Unit Price) dengan masa pelaksanaan 120 (serratus dua puluh) hari kalender.

Cara Pembayaran adalah sistem termijn berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan /
bobot pekerjaan yang telah diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh
Pengguna Jasa.

Kepada penyedia jasa dapat diberikan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
nilai kontrak.

C. TENAGA KERJA

Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa konstruksi harus menyediakan tenaga yang
memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun
tingkat kompleksitas pekerjaan. Adapun tenaga ahli minimal yang disyaratkan dalam
pekerjaan konstruksi ini minimal terdiri dari :
1. Manajer Lapangan (Site Manager), dengan persyaratan:
a. [jazah S1 Teknik Sipil
b. SKA Madya Sumber Daya Air yang masih berlaku. Sertifikat keahlian /
profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai
dengan keahlian/ profesi yang disayaratkan.
c. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun dibuktikan
dengan Curriculum Vitae .
d. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak
(Laporan PPh Tahun Terakhir)

2. Pelaksana Lapangan, dengan persyaratan :

a. ljazah D3 Teknik Sipil

b. SKT Bidang Sipil yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan
keahlian/ profesi yang disayaratkan. Berpengalaman dibidangnya minimal 3
(Tiga ) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae .

c. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak
(Laporan PPh Tahun Terakhir)

3. Juru Ukur, sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan:

a. ljazah SMK jurusan Sipil/Bangunan

b. SKT Bidang Pengukuran yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan
keahlian/ profesi yang disayaratkan. Berpengalaman dibidangnya minimal 3
(Tiga ) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae

c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan
dengan Curriculum Vitae

4. Administrasi, sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan:
a. Ijazah SMU/SMK Segala jurusan
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer
c. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan
dengan Curriculum Vitae



D. PERALATAN

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus menyediakan
peralatan minimal yang memenuhi kebutuhan kegiatan yaitu :

1. Waterpass : 1 (satu) unit
2. Alat pemadat /Compactor (Kaps : 8 Ton) : 1 (satu) unit
3. Mixer Mollen/Mesin Pengaduk Mortar (Kaps : 125 liter)  : 1 (satu) unit
4. Concrete Vibrator : 1 (satu) unit
5. Concrete Pump . 1 (satu) unit
6. Mobil Pick Up . 1 (satu) unit
7. Kubus Beton : 10 (sepuluh) unit

X. PROGRAM KERJA

A. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyedia jasa harus segera menyusun:

1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail

2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga- tenaga yang
diusulkan oleh penyedia jasa konstruksi harus disertai dengan surat penugasan dan
mendapatkan persetujuan dari Penguna Jasa.

3. Mutual Check Nol (MC-0)

4. Contoh material yang akan digunakan dalam pelaksanaan.

5. Job Mix Formula (JMF) beton.

B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Penguna Jasa,
dan izin pelaksanaan pekerjaan telah mendapat persetujuan dari konsultan pengawas
yang ditunjuk.

XI. PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) PEMBANGUNAN PSU KAWASAN STRATEGIS
DANAU SINGKARAK KAB.SOLOK ini diterima, penyedia jasa hendaknya memeriksa
semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya penyedia jasa agar segera menyusun
program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Jasa.

Padang, Maret 2019
Mengetahui : Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

J

SIRDANY, $T, MM .
NIP. 19620212 199203 1 008 NIP. 196905117 199703 2 005




