REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek | PPK ¢ PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket ¢ Pembangunan Jalan, Kontruksl| Rigld Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapls pondasl beton kurus fc' 10 Mpa t=10]
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Ruplah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 534.544.185,51
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 164.107.809,63
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 6.136.458.968,35
6 Perkerasan Aspal -
7 Struktur 1.091.887.552,88
8 Rehabilitasi Jembatan -
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 116.338.966,81
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 8.181.431.511,76
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 899.957.466,29
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 9.081.388.978,06
Terbilang : Sembilan Miliar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan

Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Enam Sen
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Diketahui Oleh Disusun oleh
Kepala Bidang Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007

TOMMY PRIMA PUTRA, ST.. MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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MASTER OE/HPS T.A 2024
: PENYELENGGARAAN JALAN
: PENYELENGGARAAN JALAN
: Pembangunan Jalan, Koatruks! Rigid Pavement fc* 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus |
: SUMATERA BARAT
Harga Sstuan Harga Satuan + Jumlah Harga-
Ursien Satuan | PerkirmanKuanttas | o ih) | PPN 11% (Rupiah)|  Harga (Rupiah)
2 b c d o = (ox 11%) ge(@x9
"DVIS 1. UMUM
12 Mobilisasi
12 i s 100| 8980216258 |  99.680.400,47 89.802.162,58
SKh-1.122 Penerapan SMKK
1 dohumen penerapan SMKK
SKM-1.1.22(1a) Pembuatan ¢ RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1,00 3.000.000,00 3.330.000,00 3.000.000,00
2 Sosialisasl, Promosi dan Pelatihan
SKn-1122(2g) | Spanduk (Banner) Buah 200 350.000,00 388.500,00 700.000,00
3 AlatP g Kerja dan Alat P g Dirl
ET) APK
SKh-1.1.22.(3a5) Pembatas Area (Restricted Area) Rol 1,00 43.000,00 43.000,00
) APD
SKn-1.1.22(3b1) | Topl (Safety helme() Buah 20,00 65.000,00 72150,00 1.300.000,00
SKn-1.1.22(306) | Pelind afasan dan mulut (Masker, masker respirator) Buah 20.00 66.500,00 7381500 1.330.000,00
SKh-1.122(3b Sarung tangan (Safety gioves) Pasang 20,00 5.000,00 5.550,00 100.000,00
:s‘xm_zg{@nﬁ“‘am (Safety shoas, rubber salely Shoos and o8 cap) Pasang 2000 500.000.00 55500000 | 10000.000,00
SKN-1.1.22.(3b11) | _Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 20,00 50.000,00 55.500,00 1.000.000,00
4 Asuransi dan Perizinan terkait K
Personil Keselamatan Konstruksi
SK&I.:Z).E Ahi K3 i / ahii } k (sebagal pimpinan UKK) Orang 1,00 10.714.000,00 11.892.540,00 10.714.000,00
~ SKh1.1.22(5c) | Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Orang 400 2742476,00 3.044.148,36 10.969 904,00
SKh-1.1.22 (5h Petugas pengatur lalu lintas - Orang 200 2742.476,00 3.044.143.36 5.484.952,00
3 Fasilitas sarana, prasanana, alat keseh
SKh-1.1.22 (63) Peralatan P35 _ Set 1,00 800.000,00 888.000,00 600.000,00
: :::u“m"-k SO Iaayieg Sputan mi maviome Wt bos Buah 200 150.000,00 166.500,00 300.000,00
::::zzi(f;'— Ramby m.- Buah 200 150.000.00 166.500,00 300.000,00 |
SKh-1.1.22.(7c) Ramby pering Buah 2,00 150.000.00 166.500.00 300.000,00 |
SKh-1.1.22(7h) | Kerucutlaly lintas (traffic cone) Buah 2.00 150.000,00 166.500,00 300.000,00
SKh-1.1.22.(7) Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Waming Lights Stck) Buah 2.00 150.000.00 166.500,00 300.000,00
Alat pengendall p jalan
Alat peng: P i Jalan -
s K tasi dengan AhK terkait Kesel Ki ksi
] Keglatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Kesel Konstruksl
SKn-1122(%a1) | Aatp 3pi nngan (APAR) Buah 1,00 1.250.000,00 1.387.500,00 1.250.000,00
[ sKkn1122(8a5) | F Karty Identtas Pekefja (KIP) Buah 20,00 5.000.00 5550,00 100.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 138.094.018,58
DIVISI 2. DRAINASE
21.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air w 880,00 52579.91 58.363,70 46.270.323,04
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 550,00 887.770.68 08542545 |  488.273.87247
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 534.544.195,51
DIVIS 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
31.1) Galian Blasa M 500,00 48.012.01 5320333 24.006.006.23
3103 Galian Baty s 100,00 245.211,47 27218474 24521.147,32
32(1a) Timbunan Blasa darl Sumber Gallan W 100,00 149.527,67 165.975.71 16.507.571,24
32(2) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian W 300,00 266.940,59 296.304,05 80.082.176,95
33(1) Penylapan Badan Jalan W 4.500.00 420020 466222 18.900.807,88
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapiulasi Porkiraan Harga Pekerjaan) 164.107.809,63
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- “DVISI & PEKERJAAN PREVENTIF
Jumish Harga Pokerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapllulas] Perkirsan Harga Pekerjaan) #
DIVISI 8. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.1.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas B [T 1.125,00 925.066,20 1.026.823,48 | 1.040.699.470,72
53(2a) Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal W 1.21500]  3338.00481 3708.284,24 | 4.056.678.694,53
530) Lapls Fondasi Bawah Beton Kurus Y 450,00 2.308.624,01 256257265 |  1.038.880.803,11
Jumlah Harge Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapitulas! Porkiraan Harge Pokerjaan) 6.136.458.068,35
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
Jumish Harga Pokerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulas! Perkiraan Harge Pekerjaan) 2
DIVISI 7. STRUKTUR
14(7a) Beton struktur, k' 20 Mpa W 8,00 2524.284,52 2801.955,82 20.194.2718.17
7.1(8) Beton, fc'15 Mpa W 300,00 193852385 2151.761,25 | 561.557.003,84
73(1) Baja Tulangan Polos-B]TP 280 Xg 880,00 2072040 23.009.63 18.241.872.11
79.1) Pasangan Batu M 500,00 849.958,04 94345342 | 424.979.017,71
7.10.33) jong dengan Kawat yang diapisl Galvanis W 50,00 938.305,86 1.041.519,51 46.915.293,08
Jumiah Harga Pokerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulas! Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.091.887.552,88
DIVISI 8. REHABILITAS! JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasl Perkiraan Harga Pekerjaan) i
DIVISI §. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1(1) Mandor Tam 1200 2587216 28718,09 1.086.630,60
91,2 Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507,40 2165321 218482827
9.1.(43) Oump Truck, kapasitas 3- 4 WP Jam 14,00 411.654,85 456.936,89 5763.167,93
9.1.8) Motor Grader Min 100 PK Jam 14,00 623.445,23 692.024,21 872623327
9.1.(11) At Penggal (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14,00 651.566,11 72323839 9.121.625,60
9.2(1) Marka Jaian T [T 285,00 313.874,32 348.400,49 89.454.181,13
Jumizh Harga Pekerjaan DIVISIS (masuk pada Rekapitulasi Perkirsan Harga Pekerjaan) 116.338.968,81
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
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Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=1
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 2.4.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 880,00
JENIS PEKERJAAN . Gallan untuk Selokan Drainase dan Saluran Alr TOTAL HARGA (Rp.) 2 46.270.323,04
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,51
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2 Mandor (L03) Jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
c. PERALATAN
1. Mini Excavator E10a Jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2. Dump Truck EO8 jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
| ] |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91

Note: 1

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

w

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-221

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK i
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa t=1t
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.2,(1) PERKIRAAN VOL, PEK. 550,00
JENIS PEKERJAAN . Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) 488.273.872,47
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 5,38
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.} (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (L02) Jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3. Mandor (LO3) jam 0,311 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (Mo01) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00| 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
] | ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887.770,68
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

[ Analisa EI-311 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

. PENYELENGGARAAN JALAN

NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 c¢m, lapis pondasi beton kurus fc' 10 A
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. @ 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 500,00
JENIS PEKERJAAN : [GallaniBlasal TOTAL HARGA (Rp.) . 24.006.006,23
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,26
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2 Mandor (LO3) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 5982.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497 54 31.496,72
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
| E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 4.364,73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 48.012,01
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

[Analisa EI-313 ]

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 A
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.1.3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 100,00
JENIS PEKERJAAN : Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) 24.521.147,32
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,27
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2. Mandor (LO3) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
3 Dump Truck EO8 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
[ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22.291,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211,47
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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[__Analisa EI-321a ]

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 A
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2.(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 100,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 16.597.571,24
SATUAN PEMBAYARAN 1 M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,18
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2. Mandor (L02) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 115.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
[ [ 1
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 13.593,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149.527 67
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 A
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.2(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) H 80.082.176,95
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,88
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
Mandor (LO3) Jam 0,0053 23.520,14 124,45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck E09 Jam 0,0595 694.497,54 41.323,88
3. Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3. Tandem E17 Jam 0,0056 494,162,63 2.756,37
4. Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
L
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242.673.26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24.267.33
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 266.940,59

Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan hablis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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Analisa EI-331

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 b
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.3(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 4.500,00
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) : 18.900.907,88
SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,21
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0114 17.734,00 202,67
2 Mandor (LO2) jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 Jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2. Tandem / Vibro Roller E17 jam 0,0038 494,162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3.548,49
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT _ 10,0 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 4.200,20

Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 1
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa (=27 cm, lapls pondasi beton kurus fc' 10 Mg
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. 1.128,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Fondasl Agregat Kelas B TOTAL HARGA 1 1,040.000.470,72
SATUAN PEMBAYARAN M % THD. BIAYA PROYEK 11,40
PERKIRAAN HARGA JUMLAN
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A | IENAGA
1. Pekerja (Lo1) | Jom 0,0779 17.734,00 1.301,44
2. Mandor (L03) Jam 0,0007 23.520,14 220,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.610,46
B. BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1,2338 242,1268,83 208.726,45
JUMLAH HARGA BAHAN 208.726,45
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E15 Jam 0,0083 571.364,05 4.757,99
2. Dump Truck E09 Jam 0,7596 694.497,54 527.530,70
3. Motor Grader E13 jam 0,0079 590.778,47 4,.688,72
4. Vibratory Roller E19 Jam 0,0097 375.348,90 3.654,88
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540.632,36
] ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840.969,27
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 84.096,93
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (NONPPN) (D +E) 925.066,20

Note: 1 Satuan alpai berdasarkan alas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasl) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaltan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-blaya lainnya.

w
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Analisa EI-532a
FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksl Rigid Pavement fc' 30 Mpa 1=27 cm, lapls pondasi beton kurus fc' 10 Mg
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 5.3.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.215,00
JENIS PEKERJAAN . Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal TOTAL HARGA (Rp.) 4.056.878.694,53
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4467
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja (LO1) jam 5271 17.734,00 93.477,39
2 Tukang (L02) jam 0,3514 21.533,56 7.567,01
3 Mandor (LO3) Jam 0,1506 23.520,14 3.542,19
JUMLAH HARGA TENAGA 104.586,59
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 456,9600 1.657,06 757.208,04
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,4548 216.000,00 98.230,91
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7241 368.408,25 266.778,39
4 Air (M170) Ltr 221,4500 18,10 4.008,25
5 Plastizier (M67a) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
6 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg 12,4003 18.844,91 233.682,02
7 Anyaman Kawat Baja Dilas (M258) Kg 9,9904 17.836,59 178.194,71
8 Joint Sealent (M94) Kg 1,3230 37.500,00 49.613,26
9 Cat Anti Karat (M95) Kg 0,0200 78.450,00 1.569,00
10 Expansion Cap (M96) M2 0,1700 9.500,00 1.615,00
11 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0,7172 23.100,00 16.567,62
12 | Curing Compound (M98) Ltr 13115 40.100,00 52.590,16
13 Formwork Plate (M195) M2 0,5700 200.000,00 114.000,00
14 | Crack Induser M 0,6557 3.825,00 2.508,20
15 | Paku (M18) Kg 1,0240 19.384,20 19.849 42
JUMLAH HARGA BAHAN 1.796.414,97
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 659.741 41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 Jam 1,1694 883.448,14 1.033.120,72
4 Water Tank Truck E23 Jam 0,0422 520.847,35 21.963 44
5 | Concrete Screed E91 jam 0,0382 109.941,18 4.205,06
6 Concrete Vibrator (for manual) E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
7 Concrete Cutter E76 jam 0,3606 57.762,23 20.830,57
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.134.448,27
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.035.449,83
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 303.544,98
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 3.338.994 81
6. | HARGA SATUAN PERERJAAN % M3 3.338.9%4 81

ote: 1

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalas/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaltan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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Analisa EI-633

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK '
No. PAKET KONTRAK ! PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksl Rigid Pavement fc' 30 Mpa (=27 cm, lapls pondasl beton kurus fc' 10 Mg
0
PROP / KAB / KODYA * SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.3.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 450,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondas! Bawah Beton Kurus TOTAL HARGA (Rp.) : 1.038.880.803,11
SATUAN PEMBAYARAN  : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 11,44
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 2,8112 17.734,00 49.854,61
2 | Tukang (Lo2) [ Jam 0,3514 21.533,56 7.567,01
3 Mandor (LO3) Jam 0,1506 23.520,14 3.542,19
JUMLAH HARGA TENAGA 60.963,81
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 2681,5200 1.657,06 466.494,24
2 Pasir (M01a) M3 0,5645 216.000,00 121.941,82
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7328 368.408,25 269.979,73
4 Alr (M170) Ltr 221,4500 18,10 4.008,25
5 Plasticizer (M171) Kg 0,8528 40.000,00 34.113,60
6 Formwork Plate (M195) M2 0,0000 200.000,00 0,00
7 Multiplex 12 mm (M63) Lbr 0,0720 207.333,33 14.924,94
8 Kayu Acuan (M99) M3 0,0064 2.269.100,00 14.715,64
9 Paku (M18) Kg 0,0514 19.384,20 996,90
JUMLAH HARGA BAHAN 927.175,12
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Concrete Truck Mixer E49 Jam 1,1694 883.448,14 1.033.120,72
4 Concrete Vibrator (for manual) E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tank Truck E23 Jam 0,0445 520.847,35 23.160,97
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.110.610,17
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.098.749,10
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 209.874,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.308.624,01
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN /M3 2.308.624,01
Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lalnnya.

i Dipindai dengan |
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Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 2
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 7.1(7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 8,00
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 20.184.276,17
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 022
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (L02) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (L03) jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (Mo1a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Alr (M170) Ltr 2106,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant EB7 Jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 Jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.524.284,52
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasl) sesual ketentuan dalam Instruks| Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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Analisa El-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpa
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 300,00
JENIS PEKERJAAN : Beton fc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 581.557.093,84
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,40
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (LO1) jam 1,2851 17.734,00 22.790,68
2 Tukang (LO2) Jam 0,3213 21.533,56 6.918 41
3 Mandor (Lo3) jam 0,1606 23.520,14 3.778,34
JUMLAH HARGA TENAGA 33.487,42
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 332,5200 1.657,06 551.004,06
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,5182 216.000,00 111.927,27
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7451 368.408,25 274.514,96
4 Multiplek 12 mm Lbr 0,1991 207.333,33 41.273,92
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,0341 2.500.000,00 85.324,07
6 Paku (M18) Kg 1,2000 19.384,20 23.261,04
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.091.274,66
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0082 571.364,05 4.658,55
2 Dump Truck E09 jam 0,7974 694.497 54 553.783,90
3 Concrete Mixer E43 Jam 0,4016 100.719,19 40.449,47
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,4016 40.223,05 16.153,84
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 637.532,14
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.762.294,22
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 176.229,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.938.523,65

ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan uniuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-blaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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Analisa EI-731

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Jalan, Kontruksl Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasl beton kurus fc' 10 Mpa
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.3(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 880,00
JENIS PEKERJAAN . Baja Tulangan Polos BJTP 280 TOTAL HARGA (Rp.) 18.241.872,11
SATUAN PEMBAYARAN . Kg % THD. BIAYA PROYEK 0,20
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja Blasa (Lot1) Jam 0,0840 17.734,00 1.489,66
2 Tukang (LO2) Jam 0,0280 21.533,56 602,94
3 Mandor (LO3) Jam 0,0280 23.520,14 658,56
JUMLAH HARGA TENAGA 2.751,16
B. BAHAN
1 Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a) Kg 1,0300 15.125,00 15.578,75
2 Kawat Beton (M14) Kg 0,0208 25.000,00 515,00
JUMLAH HARGA BAHAN 16.093,75
C. | PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.844,91
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.884,49
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20.729,40
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruks| Kepada Peserta Lelang
3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habls dipakal dan operator.
4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-791

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pembangunan Jalan, Kontruksi Rigid Pavement fc' 30 Mpa t=27 cm, lapis pondasi beton kurus fc' 10 Mpi
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 7.9.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 600,00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu TOTAL HARGA (Rp.) 424.979.017,71
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4,68
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja Biasa (LO1) jam 6,2222 17.734,00 110.344,86
2 Tukang (L02) jam 1,5656 21.533,56 33.496,64
3 Mandor (LO3) jam 0,3063 23.520,14 7.203,70
JUMLAH HARGA TENAGA 151.045,20
B. BAHAN
1 Batu Kali (M02) M3 1,0465 218.050,00 228.189,33
2 Semen (PC) M12) Kg 138,0000 1.657,06 228.673,65
3 Pasir (M01a) M3 0,4528 216.000,00 97.807,50
4 Alr Ltr 0,0000 18,10 -
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 -
JUMLAH HARGA BAHAN 554.670,47
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,7229 81.135,69 58.652,30
2 Water Tanker E23 jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 66.973,45
| | ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 772.689,12
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 77.268,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 849.958,04
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaltan (tetapl tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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