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REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Rekonstruksl Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksl Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 meter, t =
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisl Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138,094,018.58
2 Drainase i B  213,186,719.25
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik ) 258,726,746.38
4 Pekerjaan Preventif B - -
5 ) Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 2,443,627,262.50
6 Perkerasan Aspal ) ) -
i 3 | Struktur 3,974,330,866.72
8 Rehabilitasi Jembatan T T ek A
9 _Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 223,449,112.27
10 Pekerjaan Pemeliharaan ' i -

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

7,251,414,725.70

(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) | 79785561983
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) (UNTUK 300 METER) 8,049,070,345.52
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN UNTUK 1 METER 26,830,234.49

Terbilang : Empat Puluh Sembilan Sen

Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah

Disetujui Oleh
Kepala Bidang Bina Marga

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007

veenee 20...

Disusun oleh
Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan
g

M
NIP. 19860915 201001 1 012
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MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SPESIFIKASI UMUM

2018

PR PENYELENGGARAAN JALAN
o Pkt Kortrak  + PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Peel Retonstrukel Jelan (Penangsnen Jeten Terban) . Kontruksl Pengaman Sheetpile Beton Bertang
Prop Kb I Kodre . SUMATERA BARAT
Mo Mata Pambaywran Urstan Satian | Perkiraan Kuanttas "‘;'::"‘ "'"::"’,""'
0 ) ' ] . geférd
DIVSH . UnuM - o ) o N ,
2 Mobilisesl e e ) (RPN . . —_—
1) Motdnry s 10| ememie2ss| mei62s8
01 1.2 Pumerapun SMKK i Gl il S :
' _| Pomyapan dobumen peerspen SNK g D o sl _ e
S 112(18) | Pembusten dohumen REK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Sel 10 2,000,00000 3,000,000 00
SKMIN22(1%) | Pembustan prossdu danrethnhes Sal xomo00| -
) 2 Soslaliusel, Promos dan Pelatihan S b e = g B
SMIREY | SeasBeren = Bush —am 0,00000 700,000.00
SMI2@Y | Poserfestel Lombar 125000 -
_ SM12() | Papmitomes Keslsmetn Konstnasd Lombar N 1s0000000 -
3 Alat Paiindung Kers dan Alst Peiindung Dirl AT ey b B IS
. w e B o2 LErmeeg Sy ===
SIM1205) | Partenn Ame (Rectnd Avy L e .  Ral_ ) 1) Qomn Q0000
» APD
SIMUIZ2(®Y) | Top petodung fSetey heovet T T gy i Y Rl ~ om|  eowm|  1300m0
SOV 1Z2(R6) | Puindng pemainean don md (Mask, mastw rvsprnto | ma | x|  easmo0] 13000000
SIMI12(R7) | Sarung tngan (Saety ploves) s Pmwg | »m| 500000 10,000 00
SKM1122(R8) | Sepst heustamatan (Sakety shoss, nbter saisty shoes ke cap) | Pemg | 00|  50000000|  10,00000000
SIM12(®11) | Romp esslamatan (Safetyves) e A = ool s 2000 _S0m00 1,000,000 00
b Asuranel dan Perizinan terkall| e Py S
s Persond Keselamatan Konstruksl 5 [ 15 )
 SEMI12(Sa) | AN KD Konstuks /s keselamatan Ronetnks (sebagsl pmpinan UKK) orang 100 t07400000] 1071400000
SON122(5) | Pehges KossismaianKonsras PetgusKiKonsnds | omg | am| 2742470 1098990400
_SEMUI22(SN | Pelges pengatslubntss RN N __® 27@4T80] 548495200
iy L] ummhﬂ“ Lo 2eF ] || OOy | [T Bl S Lk
N E TR T T e e el SRR et WLy ey SN _ ST R ) €0000000]  800,00000
1 R oghapen laky intas yang ¢ Aowraoren ool | rille
_ S1n0e | Remboponepx il s A [ S 200 15000000 300,000 00
SOM122() | Rambulerangan ek A, e e T R = 20 _1500000f 30,0000
_ SOMI2(Y | Rambupengetm | e | 15000000 30000000
SMAZ(MN | Kenodlsubnies fraficcon) i 1 e 200/ o000 3000000
__SeM12() tmwwmu-mmmm LRt RSN VR et . ) [ 20 150,000 00 300,000 00
_Alat pengendall pamakuien jalsn sementars iy . et e . SIS JERITY Sgeae ik,
Nat .
T 0| Koneutasl dengan AbD terkalt Keselamatan Konstrukal i b ~1 et e RPN
= 77.7 - m--_\-i- Ruko n 2 = o
TSk 122(3a1) | Al pomadam ap mgan (APAR) ) v I N T ) 12500000] 125000000
SIM12(98) Perbustw Kot dordtas Pokona (P) | Buah 2000 500000 100,000 00
e Harga Pekarjamn DVISI | frusd pece Rokaphuias Perkraso HargePakeneey) | 1aesens
| omsi2 oramase i RS VAN I A FEERR
21(1) | Gofanunkd Sekokan Ormname dn SahrmAr i 1 T ssns|  neninz
C22() | PewBdegwbow | W 20 8777068 19530954899
Jumiah Harga Pekarjasn DIVISI 2 (masuk pacia Rekaphules: Perkraan Hargs Pokenaan) 113,108,71828
| owea PxERuAANTAMAMDANGEOSNTETK | i - .
FXI0) Galan Basa B B = 3 nle=p i R N 61000 wmo| 2mwe
ug CobmBs | mm| asmar|  s1ozmes
1E | CllmPetesmbetr ol H ik W woo|  zos0e 25,084 067 61
32 Timbunan Buasa dari Sumber Galn PR -, R 800 MOSTET|  S22823842
T am) Tirmbunan Buasa dart Hasd Galan o v %o N796| 1078870
32028 | Tibunan Patan don Sumbwr Galin R . W | sms| mspw0se|  amsum
2m) Tendunan Pihan dan Gohan B v o 00  2Inx 146596204
() Pepapan Badan Jaan = . ) v 21250 Ca202|  eo0suz
Aamiah Narga Pobarjasn DIVIS! § (mesuk pads Rekapdlas Peyasn Haga Petanaan) mraian
DIVIS! 4 PEKERJAAN PREVENTIF ) B By -

Asmish Harga Pekarjasn DIVISI § (masid poda Retapdulas Pertorssn Harge Pekerasn)
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Divim & Y DAN N BETON REMEN

(3T Porharmaan Raton Barman dunsgan Aryaman Tulngn Tungge v win|  amaman| 1,044 04arr 00
L] Ligis Forviad Mrwsh ek Kimm v 1800 2000401 mon2 1
umiah Harga Peherjaan DIVIBI B (masid pade Fud g @ doal Perbesan Harga Mohejas) 140N 2 90
DIVIS & PURKERABAN ASPAL
Sumish Harge Pebarjasn DIVII § (mawa pace Flol g dulas Perkran larys oberjeer | .
DI 7. STRUKTUR
) Dok s & 20 Mpa v Do) s w40
nm Boion, k18 Mpa v mm|  \ewEnm|  amarsan s
;m) Daja Tulangan Pokss (TP 20 K uo: ::;‘:: ;:z:
e flaja Tulagen By T8 20 o1 2 15,
N § T —— .:: Dol sams] s
Pusangan ok mw|
710 %) Drorgng dengan Kewal yang tayial Gatvarie v 500 993000 22457 548 53
Jumiah Harge Peberjaan DIVISI T (mesd pade Rk ephidas Perkirean Harga Peberjaar) 2974320 0872
DIVIB! 8. REHADIUTAR JIVBATAN
Jumieh Harga Pukerjoan DIVIOI B (masid pede Rekaptidew Petirnen Hergs Pokarjean) 4
DG 0. PEKERIAAN HARIAN & PEKERIAAN LAIN-LAIN
LAIU] Mandor Jam Q0 247210 1/088.5% %0
(11 Pokarje (Nasa Jom 11200 19,507 40 214807
01 (4a) Oump Truck, hepastas 3 - A W* ) um 1485 763,167
um Mokor Grades Min 100 PX Jam 00 s lmzz
01(1) At Penggell (Excavator) 80 - 140 PX  Jam woo|  esrman 0121
01(12) Crane 10 18 Tan .:.. |:: ::::;;J :::;:7:
02() Marka Jutan Tormoplasth . — T
2 Raf Pengaman L . 20430 ’
Jumish Hargs Pekerjesn DIVISI § (masik pede Rekapdusiaw Pertarsan Hage Pokerjean) M2

DIVISI 10. PENERJAAN PEMELIMARAAN

Jumish Harga Pekarjaan DIVISI 10 (masuk pede Rokaptilas Perkiraan Herge Poekenjean)
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ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN ¢ MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 1.2384 %
Lombar 1.2-1
HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN VOoL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A Sowa Tanah M2 - 5,000.00 .
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 52,924,740.45
C. Kantor Lapangan dan Fasllitas 19,500,000.00
1 Base Camp Ls 1.00 12,000,000.00 12,000,000
5| Gudang, dan lain-lain Ls 1.00 7.500,000.00 7,500,000
D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM &
I Laboratory Building
n. Soll & Aggregate Testing Ls - 1,410,057.36 -
n. Bituminous Testing Ls - 1,938,828 87 -
V. Concrete Testing Ls - 1,150,000.00 -
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 440,642.92 -
VL. Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)
VIl Test Luar Ls - 5,000,000.00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1,367,194,171.64 -
F. MOBILISASI PERSONIL &
F.il. | Personi Lainnya Set - 1,600,000.00 s
3| plank proyek buah 2 750,000.00 1,500,000.00

F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS 3 &
G. DEMOBILISASI LS 0.30 52,924 740 .45 15,877,422.13
89,802,162.58

Total Biaya Mobilisas|

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba

serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.
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ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
Lembar 1.2-2
e ———
HARGA JUMLAH
No. JENIS ALAT KODE ALAT | SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
B. PERALATAN
1] ASPHALT MIXING PLANT EO1 Unit 0 48,891,347.72 -
2| ASPHALT FINISHER EO2 Unit 1 3,468,512 48 3,468,512.48
5| COMPRESSOR 4000-6500 LM EO5 Unit 1 516,326.22 516,326.22
6| CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 516,326.22 516,326.22
8| DUMPTRUCK3-4 M3 EO08 Unit 3 516,326.22 1,548,978.65
9| DUMP TRUCK 6-8 M3 EO09 Unit 10 918,715.87 9,187,158.73
10| EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 3,468,512 48 3,468,512.48
12| GENERATOR SET E12 Unit 1 516,326.22 516,326.22
13| MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 3.468,512.48 3,468,512.48
17| TANDEM ROLLERG6-8T. E17 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
18| TIREROLLERS8-10T. E18 Unit 2 3,468,512 48 6,937,024.97
19| VIBRATORY ROLLERS5-8T. E19 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
20| CONCRETE VIBRATOR E20 Unit 2 50,000.00 100,000.00
22| WATER PUMP 70-100 mm E22 Unit 1 50,000.00 50,000.00
23| WATER TANKER 30004500 L. E23 Unit 1 673,020.36 673,020.36
25| TAMPER E25 Unit 1 50,000.00 50,000.00
26| JACKHAMMER E26 Unit 2 50,000.00 100,000.00
33| BORE PILE MACHINE E33 Unit 1 5,023,952 07 5,023,952.07
34| ASPHALT LIQUID MIXER E34 Unit 1 -
36| COLD MILLING MACHINE E37 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
47| CONCRETE MIXER (350) E47 Unit 2 258,163.11 516,326.22
49| TRUK MIXER (AGITATOR) E49 Unit 4 1,053,625 26 4,214,501.05
68| MINI EXCAVATOR 40-60 HP E10a Unit 1.00 918,871.62 918,871.62
71| MESIN POTONG RUMPUT E65 Unit 10.00 50,000.00 500,000.00
74| CONCRETE CUTTER 130 feetmnt E76 Unit 1.00 50,000.00 50,000.00
86| MOBIL PICKUP E88 Unit 1.00 88,128.58 88,128.58
91| FLAT BED TRUCK 10 TON WITH CRAN E93 Unit 1.00 606,724.65 606,724.65
Total untuk Item B pada Lembar 1 52,924,740.45
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Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ¥
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 meter, t =
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. c21(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 34000
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) 17,877,170.27
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 022
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 0.1606 17,734.00 2,848.83
2 Mandor (Lo3) jam 0.0268 23,520.14 629.72
JUMLAH HARGA TENAGA 3,478.56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1. Mini Excavator E10a Jam 0.0268 272,323.77 7.291.13
2. Dump Truck E08 jam 0.0990 374,231.68 37,030.23
3 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44,321.36
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47,799 92
E OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 477999
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52579 91
Note: Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah temmasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-221

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban) - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 meter, t =
0
PROP / KAB | KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO 22(1) PERKIRAAN VOL PEK 220.00
JENIS PEKERJAAN . Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) 195,309,548.99
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK 243
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 6.5882 17,734.00 116,835.74
. Tukang Batu (LO2) jam 1.6471 21,533.56 35,467.03
3. Mandor (LO3) Jam 0.3111 23,520.14 7,318.04
JUMLAH HARGA TENAGA 159,620.81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0.9660 218,050.00 210,636.30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157.0000 1,657.06 260,157.70
3 Pasir (MO1) M3 0.5175 218,050.00 112,840.88
4 Air Ltr 0.0000 18.10 0.00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0.0000 23,800.00 0.00
JUMLAH HARGA BAHAN 583,634 .87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0.6426 81,135.69 52,135.38
2 Water Tanker E23 jam 0.0205 520,847.35 10,673.19
3 Alat Bantu Ls 1.0000 1,000.00 1,000.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63,808.57
1 ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807,064.25
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 80,706.43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887,770.68

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
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[ AnalisaEI-311 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban) - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 me!
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. :31.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 610.00
JENIS PEKERJAAN : TOTAL HARGA (Rp.) 29,287,327.60
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.36
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0373 17,734.00 661.66
2 Mandor (LO3) Jam 0.0187 23,520.14 438.77
JUMLAH HARGA TENAGA 1,100.44
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0187 592,332.83 11,050.13
2 Dump Truck E09 Jam 0.0454 694,497.54 31,496.72
3 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42,546.84
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43,647.28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4,364.73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48,012.01
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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[Analisa EI-313 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK '
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 met
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.1.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. 25.00
JENIS PEKERJAAN . Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) 6,130,286.83
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.08
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0.9868 17,734.00 17,499.98
2. Mandor (LO3) Jam 0.1234 23,520.14 290122
JUMLAH HARGA TENAGA 20,401.21
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0.1234 631,257.63 77,865.97
2 Excavator E10 Jam 0.0212 592,332.83 12,538.72
3 Dump Truck EO8 Jam 0.2996 374,231.68 112,113.62
4 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202,518.31
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222 919.52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22,291.95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 24521147
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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| AnalisaEI-319 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 mef
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.1(9) PERKIRAAN VOL. PEK. 100.00
JENIS PEKERJAAN : Galian Perkerasan berbutir TOTAL HARGA (Rp.) 25,064,067.61
SATUAN PEMBAYARAN T M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.31
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 1.2048 17,734.00 21,366.26
2. Mandor (LO3) Jam 0.2008 23,520.14 4,722.92
JUMLAH HARGA TENAGA 26,089.18
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C.
1 Jack Hammer E26 jam 0.2008 32,218.81 6,469.64
2 Air Compressor E05 Jam 0.2008 238,075.50 47,806.33
3 Excavator E10 Jam 0.0104 592,332.83 6,154.95
4 Dump Truck E08 Jam 0.3777 374,231.68 141,335.07
JUMLAH HARGA PERALATAN 201,765.98
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 227,855.16
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22,785.52
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 250,640.68

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-321a |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 4
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 met
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 3.2(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. 315.00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 52,282,349.42
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.65
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0.0577 17,734.00 1,023.41
2 Mandor (L02) Jam 0.0082 23,520.14 193.90
JUMLAH HARGA TENAGA 1,217.31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1.2886 90,000.00 115,977.27
JUMLAH HARGA BAHAN 115,977.27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2 Dump Truck E09 Jam 0.0000 694,497.54 0.00
3 Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0.0102 526,378.81 5,368.82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0.0078 375,348.90 2,923.89
6 Water tank truck E23 Jam 0.0141 520,847.35 7,321.15
7 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18,739.66
| L [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135,934.24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13,593.42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149,527.67
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran, Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

L_Analisa EI-321b_ |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 met
0
PROP / KAB/ KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO : 32(1b) PERKIRAAN VOL. PEK. : 50.00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Biasa Dad Hasil Galian TOTAL HARGA (Rp.) - 1,037,883.70
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.01
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1, Pekerja (LO1) Jam 0.0212 17,734.00 375.32
2 Mandor (LO2) Jam 0.0053 23,520.14 124.45
JUMLAH HARGA TENAGA 499.77
B. BAHAN
Retribusi Galian C 1.0000 5,000.00 5,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN 5,000.00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2 Dump Truck E09 Jam 0.0000 694,497.54 0.00
3. Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
4 Vibro Roller E19 Jam 0.0078 375,348.90 2,923.89
5. Water tank truck E23 Jam 0.0141 520,847.35 7,321.15
6 Alat Bantu Ls 1.0000 000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 13,370.84
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18,870.61
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1,887.06
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) _ 20,.757.67
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET * Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 me!
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. 503.55
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) {0 134,417,934.02
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1.67
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0.0212 17,734.00 375.32
2. Mandor (LO3) Jam 0.0053 23,520.14 124.45
JUMLAH HARGA TENAGA 499.77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1.1813 150,000.00 177,187.50
JUMLAH HARGA BAHAN 177,187.50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2. Dump Truck E09 Jam 0.0595 694,497.54 41,323.88
- 8 Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
3. Tandem E17 Jam 0.0056 494,162.63 2,756.37
4 Water Tanker E23 Jam 0.0341 520,847.35 17,779.93
5. Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64,986.00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242 673.26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24,267.33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 266,940.59
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

|_Analisa EI-322b ]

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksl Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 me!
0
PROP / KAB | KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.2.(2p) PERKIRAAN VOL. PEK. §0.00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Pilihan dari galian TOTAL HARGA (Rp.) 1,465,962.94
SATUAN PEMBAYARAN © M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.02
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0423 17,734.00 750.65
2. Mandor (LO3) Jam 0.0106 23,520.14 248.89
JUMLAH HARGA TENAGA 999.54
B. BAHAN
Retribusi Galian C 1.0000 5,000.00 5,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN 5,000.00
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0.0000 571,364.05 0.00
2 Dump Truck EO09 Jam 0.0000 694,497.54 0.00
3 Motor Grader E13 Jam 0.0106 590,778.47 6,251.62
4 Tandem E17 Jam 0.0112 494,162.63 5512.75
5 Water Tanker E23 Jam 0.0171 520,847.35 8,889.96
6 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 20,654.34
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 26,653.87
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 2,665.39
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E 29.319.26
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

|_AnalisaEI-331 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK }
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 me!
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. ©33.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2,152.50
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) : 9,040,934.27
SATUAN PEMBAYARAN . M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0.1
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0.0114 17,734.00 202.67
2. Mandor (L02) jam 0.0029 23,520.14 67.20
JUMLAH HARGA TENAGA 269.87
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0.0029 590,778.47 1,687.94
2. Tandem / Vibro Roller E17 jam 0.0038 494,162.63 1,860.55
3 Alat Bantu Ls 1.0000 000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3,548.49
| i |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3,818.37
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 381.84
F. | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 420020 |

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-532a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruks| Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruks! Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 meter,
0
PROP / KAB / KODYA ! SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 5.3.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. 582.50
JENIS PEKERJAAN . Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal TOTAL HARGA (Rp.) 1,944,964,477.01
SATUAN PEMBAYARAN 1 M3 % THD. BIAYA PROYEK 24.16
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 5271 17,734.00 93,477.39
2 Tukang (L02) jam 0.3514 21,533.56 7,567.01
3 Mandor (L03) jam 0.1506 23,520.14 354219
JUMLAH HARGA TENAGA 104 ,586.59
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 456.9600 1,657.08 757,208.04
2 Pasir Beton (M01a) M3 0.4548 216,000.00 98,230.91
3 Agregat Kasar (M03) M3 0.7241 368,408.25 266,778.39
4 Air (M170) Ltr 221.4500 18.10 4,008.25
5 Plastizier (M67a) Kg 0.0000 40,000.00 0.00
6 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg 12.4003 18,844.91 233,682.02
7 Anyaman Kawal Baja Dilas M258) | Kg 9.9904 17,836.59 178,194.71
8 Joint Sealent (M94) Kg 1.3230 37,500.00 49,613.26
9 Cat Anti Karat (M95) Kg 0.0200 78,450.00 1,569.00
10 Expansion Cap (M96) M2 0.1700 9,500.00 1,615.00
1 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0.7172 23,100.00 16,567.62
12 | Curing Compound (M98) Ltr 13115 40,100.00 52,590.16
13 Formwork Plate (M195) M2 0.5700 200,000.00 114,000.00
14 Crack Induser M 0.6557 3,825.00 2,508.20
15 Paku (M18) Kg 1.0240 19,384.20 19,849.42
JUMLAH HARGA BAHAN 1,796,414 97
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0.0159 §71,364.05 9,093.55
2 Concrete Mixing Plant EB7 Jam 0.0502 659,741.41 33,119.55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1.1694 883,448.14 1,033,120.72
4 Water Tank Truck E23 Jam 0.0422 520,847 .35 21,963.44
5 Concrete Screed E91 Jam 0.0382 109,941.18 4,205.06
6 Concrete Vibrator (for manual) E20 jam 0.3012 40,223.05 12,115.38
7 Concrete Cutter E76 Jam 0.3606 57,762.23 20,830.57
8 Alat Bantu Ls 1.0000 000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1,134,448.27
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3,035,449.83
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 303,544.98
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 3,338,994 81
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN /M3 3,338,004 81

Note: 1
berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapal diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET ¢ Rekonstruksi Jalan [Penanganan Jalan Terban] - Kontruksi Pengaman Sheetpile Beton Bentang 72 meter,
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 53(3) PERKIRAAN VOL. PEK. 216.00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus TOTAL HARGA (Rp) I 498,662,785.49
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6.20
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 28112 17,734.00 49,854 .61
2 Tukang (LO2) jam 0.3514 21,533.56 7,567.01
3 Mandor (L03) jam 0.1506 23,520.14 3,542.19
JUMLAH HARGA TENAGA 60,963.81
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 281.5200 1,657.06 466,494 .24
2 Pasir (M01a) M3 0.5645 216,000.00 121,941.82
3 Agregat Kasar (M03) M3 0.7328 368,408.25 269,979.73
4 Air (M170) Ltr 221.4500 18.10 4,008.25
5 Plasticizer (M171) Kg 0.8528 40,000.00 34,1360
6 Formwork Plate (M195) M2 0.0000 200,000.00 0.00
7 Multiplex 12 mm (M63) Lbr 0.0720 207,333.33 14,924.94
8 Kayu Acuan (M99) M3 0.0064 2,289,100.00 14,71564
9 Paku (M18) Kg 0.0514 19,384.20 996.90
JUMLAH HARGA BAHAN 927,175.12
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0.0159 571,364.05 9,093.55
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0.0502 659,741.41 33,11955
3 Concrete Truck Mixer E49 jam 1.1694 883,448.14 1,033,120.72
4 Concrete Vibrator (for manual) E20 jam 0.3012 40,223.05 12,115.38
5 Water Tank Truck E23 jam 0.0445 520,847.35 23,160.97
6 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1,110,610.17
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2,098,749.10
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 209.874.91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 230862401 |
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3 2.308.624 .01
Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

i Dipindai dengan
{8 camScanner”


https://v3.camscanner.com/user/download

