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REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Rekonstruksl Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan Sirtu
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138,094,018.58
2 ~ Drainase B o ~ 532,966,798.13
B Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik ) - ~650,118,453.41
4 | PekeraanPreventif R -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen B 526,544,021.83
B 6 | PerkerasanAspal | 1959,496,587.54
B 7 | Struktur ) ~2,718,378,903.13
8 | Renabilitasi Jembatan - B
9 | Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain - 20.576@{)9&64
10 | PekerjaanPemeliharaan PR e
(A) Jumiah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 6,646,065,374.68
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( | (PPN)=11% x (A 731,067,191.22
C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) o 7,377,132,565.90
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MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018
: PENYELENGGARAAN JALAN
No.PaketKontak  : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Pakat : Rokonstruksi Jalan, Konstruksl aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing
Prop/Kab/Kodys . SUMATERA BARAT
Perkiraan Harga Satuan  |Jumiah Harga-Harga
No. Mata Pembayaran Uralan Satuan it Ruplah) (Rupiah)
] b [ d ] g=(dx9
| owmstuww I -
12 | Moblsasl — — - B I
12 Mobilisas Ls 100|  89,802,16258 89,802,162.58
_SKM-1.1.22 Penerapan SMKK
" 1| Penylapan dokumen pencrapan SMKK D
~ SKM1.1.22(12) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 3,000,000.00 3,000,000.00
2 Soslalisas], Promos] dan Pelatihan s
_SKn11.22(2g) | Spanduk (Banner) - ) Buah 200 350,000.00 700,000.00
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Dir
P -
_ SKM-1.1.22(3a5) | Pembatas Area (Restricted Area) Rol 1.00 43,000.00 43,000.00
b
SKNn-1.1.22(3b1) | Topl polindung (Safety heime) Buah 20.00 65,000.00 1,300,000.00
SKn-11.22(36) | Pelindung pemafasan dan mulut (Masker, masker respirator) | Buan 2000 66,500.00 1,330,000.00
SKn-1.1.22(367) | Sarung tangan (Salely gloves) Pasang 2000 5,000.00 100,000.00
" SKN1.1.22(308) | Sepatu Keselamatan (Safely shoes, ubber safty shoes and 0g cap) Py 2000 50000000( 10,000000.00
SKh-1.1.22.3b11) | Rompl kesslamatan (Safoty vest) Buah 20,00 50,000.00 1,000,000.00
& | Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi
5 Porsonil Keselamatan Konstruksl
_ SKn1.1.22(52) | Ani K3 Konstruksi/ ahi keselamatan konstuksi (sebagal pimpinan UKK) Oang | 100 10,714,000.00 10.714,000.00
SKN-1.1.22(5¢) | Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 i Orang 400 274247600 10,969,904.00
SKN1.1.22(5h) | Petugas pengatur lalu intas Orang 200 274247600 548495200
8 Fasilitas lnuig':ﬂml.dlllll h
SKMI122(6a) | PeralatanP3X - Set 100 80000000  800,000.00
7 Rambu dan Perlengkapan lalu fintas yang diperiukan untuk aj lalu lintas
_ SKM1.1.22(7a) | Rambu petunick S CLI—-— 0000
SKM1.1.22(7b) | Rambul Buah 200 150,000.00 300,000.00
"~ SKh-1.1.22(%c) | Rambu peringa Buah 200 15000000 30000000
SKn1.1.22(7h) | Kerucuttaly fitas (iraffic cone) Buah 200 150,000.00 300,000.00
__SKh-1.1.22(7) _| Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Waming Lights Stick) Buah 20 150,000.90 300000.00
_Mlatpengendall p Jalan
- | Atat pengamanan pemakai jalan sem z
8 Konsultasi dengan AN terkait Keselamatan Kons T
9 | Keglstan dan peralatan terkait Pengendallan Risiko Kesclamatan K S 1 —
SKh-1.1.2(%1) | Alatp api ringan (APAR) Buah 1.00 1,250,000.00 1,250,000.00
SKh-11.22(9a5) | Pembuatan Kartu Identtas Pekerja (KIP) ] Buah 2000 5,000.00 100,000.00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS! 1 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjsan) 138,094018.58
 |owszoramas - ;
~21() | Galanuntuk Selokan Drainase dan Saluran Al _ w 850,00 S257891| 4469282567
__22(1) | PasanganBadengamMot | W 55000|  eerross|  asa2rasrodr
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (mesuk pada Rekapiulas! Perkiraan Harga Pekorjaan) 532.966,798.13
| DWSI 3. PEXERIAAN TANAH DAN GEOSINTETIK T
3 | GaanBiasa i | w1 soo0|  asor201| 24006006231
. up Gaian Baty = w S0000f  4521147| 12260873661
_32(1a) | Tembunan Biasa dari Sumber Galian _ W 100000 14952767| 16597571243
_ 32(@a) | Timbunan Piiinan dad Sumber Gallan oW 40000 26694059 106,776,235.94
33(t1) | Penyiapan Badan Jalan - W | 3s00] 420020 14,700,706.13
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekaplulasi Perkirsan Harga Pekerjaan) §50,118,453.41
_ | DVISI 4 PEKERIAANPREVENDF |
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Peherfaan) .

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DANPERKERASANBETONSEMEN | | | |~

511) Lapis Fondasl Agrogat Kolas A - ) I 54000 07508152  526,544,021.83
Jumish Harga Pokerjsan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulas! Porkiraan Harga Pokeqaan) £26,544,021.89
| DwsePERKERASANASPAL | f o
A1 ) _Lapis Resap Penglkat - Aspal Calr/Emuls! Lhor 3,600.00 20,117.57 72423,236.12
_ 81(2) | LapisPerokat-Asp CaEmulsl - : = | ther 105000 2193208  2),020,632.3
_835a) | LestonLapis Aus (ACWC) _Ton_ 31920(  2348,664.18]  749,05.205.86
_ 6.3(6a) | LastonlapisAntaa(ACBC) = 00000 ol Tom | 47085 226231952  1,085,574,020.40
_ 63(8) | Bahanant pengelupasan _Kg | 8| 10763500(  29.414,492.80
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulas! Perkiraan Harga Pokerjaan) 1,059,496,587.54
| owms7. swukmur ~ T ST . iR N S
7.1 (7a) Beton struktuv, &' 20 Mpa W 20540|  2524,28452|  518,488,04057
11) Beton, k15 Mpa W | 3000| 13852265  681,567,00384
10 Beton, £'10Mpa W 64300 1,769,196.60|  1,146,439,457.95
1 _Pasangan Batu W 500.00 849.058.04 | 424,979017.71
71083) Bronjong dengan Kawat yang diapisl Galvanis s 5000 93830586 4691529308
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2,718,378,903.13

| owst 8. REHABILITASI JEMBATAN I Y I I
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) .

| OWISIe. PEKERIAAN HARIANBPEKERJIAANLANAAN | o e
81 | Memdor o I _dam | 4200]  2587216(  1,086,630.60
9.1.2) Pekerja Biasa Jam 11200)  19,507.40 2,184828.27

__ 91(4e) | DumpTrck kepasitas3-4M | dam | 1400]  411,65485|  6763,167.93
9.1.(8) Motor Grader Min 100 PK Jam 1400 62344523 872023327
_9A(1) | Aot Penggal (Excavator) 80 - 140 PK __dam 1400 651.566.11|  9,121,92560
9.2(1) _Marka Jaian Termoplastik M 135.00 31387432 4237303347
_92m | RePergamen | M | 2500 204835093| 5120877322
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI @ (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 120,466,592.06
| DWISI 10. PEKERJAANPEMELHARAANN | | S I
Jumiah Harga Pekerfaan DIVISI 10 (masuk pada Rekaplulas! Perkiraan Harga Pekeijaan) -

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 1.3512 %
= Lembar 1.2-1
HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN VOL. SATUAN HARGA
_(Rp.) (Rp.)
A Sewa Tanah M2 - 5,000.00 -
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 52,924,740.45
C. Kantor Lapangan dan Fasllitas 19,500,000.00
1| Base Camp Ls 1.00 12,000,000.00 12,000,000
5| Gudang, dan lain-lain Ls 1.00 7,500,000.00 7,500,000
B8] Frmesomeesesassioaee

D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM =
I Laboratory Building
. Soil & Aggregate Testing Ls - 1,410,057.36 =
. Bituminous Testing Ls - 1,938,828.87 B
Iv. Concrete Testing Ls - 1,150,000.00 #
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 440,642.92 =
VL. Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)

VIl Test Luar Ls - 5,000,000.00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1,367,194,171.64 -
F. MOBILISASI PERSONIL -
F.lL Personil Sesuai Struktur Organisasi LS - 2,000,000.00 -

F.I. | PersoniLainnya Set - 1,600,000.00 -

3| plank proyek buah 2 750,000.00 1,500,000.00

F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS - -
G. DEMOBILISASI LS 0.30 52,924,740.45 15,877,422.13

Total Biaya Mobilisasli 89,802,162.58

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba
serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

! Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

ITEM PEMBAYARAN NO. t1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
Lembar 1.2-2
HARGA JUMLAH |
No. JENIS ALAT KODE ALAT | SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
B. | PERALATAN

1| ASPHALT MIXING PLANT EO1 Unit 0 48,891,347.72 2
2| ASPHALT FINISHER E02 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
5| COMPRESSOR 4000-6500 L\M EO5 Unit 1 516,326.22 516,326.22
6| CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 516,326.22 516,326.22
8| DUMP TRUCK3-4M3 E08 Unit 3 516,326.22 1,548,978.65
9| DUMP TRUCK 6-8 M3 E09 Unit 10 918,715.87 9,187,158.73
10| EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
12| GENERATOR SET E12 Unit 1 516,326.22 516,326.22
13| MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
17| TANDEM ROLLER68T. E17 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
18| TIRE ROLLER8-10T. E18 Unit 2 3,468,512.48 6,937,024.97
19| VIBRATORY ROLLER5-8T. E19 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
20| CONCRETE VIBRATOR E20 Unit 2 50,000.00 100,000.00
22| WATER PUMP 70-100 mm E22 Unit 1 50,000.00 50,000.00
23| WATER TANKER 3000-4500 L. E23 Unit 1 673,020.36 673,020.36
25| TAMPER E25 Unit 1 50,000.00 50,000.00
26| JACKHAMMER E26 Unit 2 50,000.00 100,000.00
33| BORE PILE MACHINE E33 Unit 1 5,023,952.07 5,023,952.07

34| ASPHALT LIQUID MIXER E34 Unit 1 -
36| COLD MILLING MACHINE E37 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
47| CONCRETE MIXER (350) E47 Unit 2 258,163.11 516,326.22
49| TRUK MIXER (AGITATOR) E49 Unit 4 1,053,625.26 4,214,501.05
68| MINI EXCAVATOR 40-60 HP E10a Unit 1.00 918,871.62 918,871.62
71| MESIN POTONG RUMPUT E65 Unit 10.00 50,000.00 500,000.00
74| CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt E76 Unit 1.00 50,000.00 50,000.00
86| MOBIL PICK UP E88 Unit 1.00 88,128.58 88,128.58
91| FLAT BED TRUCK 10 TON WITH CRAN E93 Unit 1.00 606,724.65 606,724.65
Total untuk Item B pada Lembar 1 52,924,740.45
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[ AnalisaEl-211 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN . )
NAMA PAKET . Rekonstruks! Jalan, Konstruksl aspal hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan Sirtu
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. D 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 850.00
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Alr TOTAL HARGA (Rp.) : 44,692,925.67
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.61
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0.1606 17,734.00 2,848.83
2, Mandor (LO3) Jam 0.0268 23,520.14 629.72
JUMLAH HARGA TENAGA 3,478.56
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1. Mini Excavator E10a Jam 0.0268 272,323.77 7,291.13
2, Dump Truck EO8 jam 0.0990 374,231.68 37,030.23
3. Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44,321.36
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47,799.92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.779.99
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52,579.91

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dar/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-221

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksl Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan Sirtu
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.2(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 550.00
JENIS PEKERJAAN . Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) 488,273,872.47
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6.62
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6.5882 17,734.00 116,835.74
2. Tukang Batu (L02) jam 1.6471 21,533.56 35,467.03
3. Mandor (Lo3) jam 0.3111 23,520.14 7,318.04
JUMLAH HARGA TENAGA 159,620.81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0.9660 218,050.00 210,636.30
2 Semen (PC) M12) Kg 157.0000 1,657.06 260,157.70
3 Pasir (Mo1) M3 0.5175 218,050.00 112,840.88
4 Air Ltr 0.0000 18.10 0.00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0.0000 23,800.00 0.00
JUMLAH HARGA BAHAN 583,634.87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0.6426 81,135.69 52,135.38
2 Water Tanker E23 jam 0.0205 520,847.35 10,673.19
3 Alat Bantu Ls 1.0000 1,000.00 1,000.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63,808.57
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064.25
E OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80,706.43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 887,770.68

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dar/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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[ AnalisaEl-311__|

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksl Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 5,000.00
JENIS PEKERJAAN 4 TOTALHARGA (Rp.)  :  240,060,062.31
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3.25
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0373 17,734.00 661.66
2. Mandor (LO3) Jam 0.0187 23,520.14 438.77
JUMLAH HARGA TENAGA 1,100.44
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0187 592,332.83 11,050.13
2 Dump Truck E09 Jam 0.0454 694,497.54 31,496.72
3 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42,546.84
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43,647.28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4,364.73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 48.012.01

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PENYELENGGARAAN JALAN

|Analisa EI-313 |

NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 31.09) PERKIRAAN VOL. PEK. 500.00
JENIS PEKERJAAN : Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) 122,605,736.61
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1.66
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0.9868 17,734.00 17,499.98
2. Mandor (LO3) Jam 0.1234 23,520.14 2,901.22
JUMLAH HARGA TENAGA 20,401.21
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1 Rock Dirill Breaker E37 Jam 0.1234 631,257.63 77,865.97
2 Excavator E10 Jam 0.0212 592,332.83 12,538.72
3 Dump Truck EO08 Jam 0.2996 374,231.68 112,113.62
4 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202,518.31
| [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222 919.52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22,291.95
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 24521147

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,
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Analisa EI-321a_|

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. » 3.2(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. 1,000.00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Gallan TOTAL HARGA (Rp.) 165,975,712.43
SATUAN PEMBAYARAN ;M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2.25
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0577 17,734.00 1,023.41
2. Mandor (L02) Jam 0.0082 23,520.14 193.90
JUMLAH HARGA TENAGA 1,217.31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1.2886 90,000.00 115,977.27
JUMLAH HARGA BAHAN 115,977.27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2 Dump Truck E09 Jam 0.0000 694,497.54 0.00
3 Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0.0102 526,378.81 5,368.82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0.0078 375,348.90 2,923.89
6 Water tank truck E23 Jam 0.0141 520,847.35 7.321.15
7 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18,739.66
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135,934.24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13,593.42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149,527.67
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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[ AnalisaEl-322a_|

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 7
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. 400.00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Gallan TOTAL HARGA (Rp.) 106,776,235.94
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1.45
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0212 17,734.00 375.32
2. Mandor (LO3) Jam 0.0053 23,520.14 124.45
JUMLAH HARGA TENAGA 499.77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1.1813 150,000.00 177,187.50
JUMLAH HARGA BAHAN 177,187.50
C. ERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2. Dump Truck E09 Jam 0.0595 694,497.54 41,323.88
3. Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
3. Tandem E17 Jam 0.0056 494,162.63 2,756.37
4. Water Tanker E23 Jam 0.0341 520,847.35 17,779.93
5. Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64,986.00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242,673.26
E: OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 24,267.33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266,940.59
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran, Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan

i CamScanner’|
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I"ROYEK

No PAKET KONTIAK

[ Analisa F1 331 |

FORMULINATANDAR UNTUK
PPEREKAMAN ANALIBA MARING MABING HARGA BATUAN

| PENYELENGOAIAAN JALAN

NAMA PAKIT Iekonstruksl Jalan, Konstiuksl aspal holmix 2 Lapls (AC-WG & AC-1C) lebar 3,6 Malar, [ xisting Jalan
0
RO/ KAD 1 KODYA BUMATEIA BANRAT
ITEM I*EMIBAYARAN NO 33(1) PERKINAAN VOL. PEK 3,600 00
JENIS PEKERJAAN Penylapan Dadan Jalan TOTAL HAIOA (Ip ) 14,700,700.13
BATUAN IMEMIAYARAN M2 % THD, DIAYA PROYEK 020
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN BATUAN | KUANTITAD DATUAN HARGA
(Rp) (fp.)
A TENAGA
1, Pekerja (LOY) Jam 00114 17,734.00 202 67
2 Mandor (L02) Jam 00020 23,020.14 67.20
“JUMCAH HAROA TENAGA 260067
0. DAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 Jom 0.0029 600,776.47 1,667.04
2, Tandem / Vibro Roller E17 Jam 0.0038 404,162,063 1,860.55
3 Alat Bantu Ls 1.0000 000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3,548.49
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 381837
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 38184
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E ) 4,200 20
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasl/Deskalasl) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peseria Lelang
Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan hablis dipakal dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar darl kontrak) dan blaya-blaya lainnya.

! Dipindai dengan !
Cs] CamScanner’;
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Analisa EI-511

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksl Jalan, Konstruksl aspal hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 3,6 Meter, Exlsting Jalan Sir
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
[TEM PEMBAYARAN NO. t 6.A.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 540.00
JENIS PEKERJAAN . Lapls Fondasl Agregat Kelas A TOTAL HARGA . 526,644,021.83
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 7.14
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.2077 17,734.00 3,683.84
< Mandor (LO3) Jam 0.0260 23,520.14 610.72
JUMLAH HARGA TENAGA 4,294.56
B. BAHAN
1. Agregat A M26 M3 1.2279 276,867.30 339,958.74
JUMLAH HARGA BAHAN 339,958.74
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0.0083 571,364.05 4,735.34
2 Dump Truck E09 jam 0.7531 694,497.54 523,014.11
3 Motor Grader E13 jam 0.0079 590,778.47 4,688.72
4 Vibratory Roller E19 jam 0.0260 375,348.90 9,746.28
5 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 542,184.45
[
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 886,437.75
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 88,643.77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 975,081.52
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,
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|  Analisa EI-611

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN . .
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan Sir
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 0.00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 72,423,236.12
SATUAN PEMBAYARAN . Liter % THD. BIAYA PROYEK : 0.98
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0.0015 17,734.00 25.98
2. Mandor (LO3) Jam 0.0007 23,520.14 17.23
JUMLAH HARGA TENAGA 43.20
B. BAHAN
1 Aspal Kg 0.6790 20,150.00 13,681.37
2 Kerosene liter 0.3708 11,600.00 4,301.28
JUMLAH HARGA BAHAN 17,982.65
C. PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0.00020 440,612.18 88.48
2. Compressor EOS Jam 0.00073 238,075.50 174.37
[ I JUMLAH HARGA PERALATAN 262.85
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18,288.70
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 1,828.87
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20,117.57
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (EskalasiDeskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|
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FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

__Analisa EI-612a |

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan Sir
0
PROP / KAB / KODYA ¢ SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 61(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. 0.00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Perekal - Aspal CaitEmulsi TOTAL HARGA (Rp.) 23,029,632.36
SATUAN PEMBAYARAN . Liter % THD. BIAYA PROYEK : 0.31
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekena (Lo1) Jam 0.0016 17,734.00 28.78
2 Mandor (LO3) Jam 0.0008 23,520.14 19.08
JUMLAH HARGA TENAGA 47.86
B. BAHAN
1 Aspal (M10) Kg 0.8487 20,150.00 17,101.71
2 Kerosene (M11) liter 0.2060 11,600.00 2,389.60
JUMLAH HARGA BAHAN 19,491.31
C. PERALATAN
1 Asp. Distributor E41 Jam 0.0002 440,612.18 88.48
2 Compressor EOS Jam 0.0010 238,075.50 248.34
3 Power Broom EO3 Jam 0.0008 77,759.27 63.09
] [ JUMLAH HARGA PERALATAN 399.91
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 19,939.08
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1,993.91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E ) 2193298 |

0 O berat untuk bahan-bahan.

0 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 0 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

0 terdapat Penyesuaian Harga (EskalasiDeskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

0 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 0 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

0 0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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| Analisa EI-635a |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruksl aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan Sit
0
PROP / KAB / KODYA ¢ SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. . 6.3(5a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 319.20
JENIS PEKERJAAN . Laston Lapis Aus (AC-WC) TOTAL HARGA (Rp.) : T749,055,205.86
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 10.15
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 0.2008 17,734.00 3,561.04
2 Mandor (LO3) Jam 0.0201 23,520.14 472.29
JUMLAH HARGA TENAGA 4,033.34
B. BAHAN
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M92) M3 0.2917 178,284.01 52,002.37
2 Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0.3352 220,426.01 73,894.81
3 Semen (M12) Kg 9.6820 1,657.06 16,043.61
4 Aspal (M10) Kg 62.8300 20,150.00 1,266,024.50
JUMLAH HARGA BAHAN 1,407,965.30
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0.0124 571,364.05 7.066.15
2 AMP EO1 Jam 0.0201 12,980,912.79 260,660.90
3 Genset E12 Jam 0.0201 521,142.54 10,464.71
4 Dump Truck EO09 Jam 0.5771 694,497.54 400,765.52
5 Asp. Finisher E02 Jam 0.0125 345,088.97 4,322.83
6 Tandem Roller E17a Jam 0.0128 541,333.48 6,905.35
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0.0476 654,500.64 31,146.98
8 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HAR([.':A PERALATAN 721,332.44
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2,133,331.07
E. QVERHEAD & PROFIT 100 % x D 213,333.11
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2,346,664.18

Note: 1 0 Satuan dapat berdasarkan atas jJam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

0 berat untuk bahan-bahan.

2 0 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
0 terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 0 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 0 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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|__Analisa EI-636a |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3.5 Meter, Existing Jalan Sir
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK, 479.85
JENIS PEKERJAAN : Laslon Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) 1,085,574,020.40
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 14.72
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.2008 17,734.00 3,561.04
2 Mandor (LO3) Jam 0.0201 23,520.14 472.29
JUMLAH HARGA TENAGA 4,033.34
B. BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10i (M92) M3 0.3377 178,284.01 60,200.36
2. Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0.2967 220,426.01 65,408.41
3 Semen (M12) Kg 9.6820 1,657.06 16,043.61
4 Aspal (M10) Kg 59.7400 20,150.00 1,203,761.00
JUMLAH HARGA BAHAN 1,345,413.39
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0.0124 571,364.05 7,066.15
2 AMP EO1 Jam 0.0201 12,980,912.79 260,660.90
3 Genset E12 Jam 0.0201 521,142.54 10,464.71
4 Dump Truck E09 Jam 0.5771 694,497.54 400,765.52
5 Asphalt Finisher E02 Jam 0.0084 345,088.97 2,881.89
6 Tandem Roller E17a Jam 0.0085 541,333.48 4,603.57
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0.0317 654,500.64 20,764.65
8 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 707,207.39
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2,056,654.11
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 205,665.41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2,262,319.52
Note: 1 0 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

0 berat untuk bahan-bahan.

2 0 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
0 terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 0 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 0 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
| CamScanner’,
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|__Analisa EI-638 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksl Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 3,5 Meter, Existing Jalan Sir
0
PROP / KAB/ KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. . 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 273.28
JENIS PEKERJAAN . Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) : 29,414 ,492.80
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0.40
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1 Pekerja (Lo1) | Jam 0.0000 17,734.00 0.00
2 Mandor (LO3) Jam 0.0000 23,520.14 0.00
JUMLAH HARGA TENAGA 0.00
B. BAHAN
2 Bahan anti pengelupasan (M66) Kg 1.0300 95,000.00 97,850.00
JUMLAH HARGA BAHAN 97,850.00
(o PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN 0.00
[ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 97,850.00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 9,785.00
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 107,635.00

Note: 1 0 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

0 berat untuk bahan-bahan.

2 0 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
0 terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 0 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator

4 0 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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