
SPESIFIKASI TEKNIS UMUM 
 

 
 

Program : Program Penataan Bangunan Gedung 

Kegiatan : Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan 
Strategis Daerah Provinsi 

Pekerjaan : Pembangunan Fasilitas Pengering Jagung Dan Gedung Unit Pengolahan 
Pakan 

Lokasi : Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat 
 

I. URAIAN UMUM DAN KETENTUAN PEKERJAAN 

A. Umum 

Persyaratan teknis umum ini merupakan aturan dan kebutuhan yang harus dipenuhi 

dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Secara umum persyaratan ini bisa ditetapkan 

dan merupakan kesatuan dengan Persyaratan Teknis Khusus serta bersama-sama dengan 

dokumen lainnya merupakan Persyaratan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan.  

 

Spesifikasi ini juga mengharuskan penyedia jasa untuk melakukan pematokan dan survei 

lapangan yang cukup detail berdasarkan gambar selama periode mobilisasi. Penyedia 

jasa harus menyiapkan gambar kerja (shop drawing) untuk diperiksa dan disetujui oleh 

pengawas pekerjaan.  

 

Penyedia jasa harus melaksanakan semua pekerjaan yang tercakup dalam kontrak dan 

memperbaiki cacat mutu sebelum masa kontrak berakhir. Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan penawaran yang diajukan Penyedia harus mengacu kepada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

B. Data dan Ketentuan Nama Paket 

Instansi : Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat 

Nama PPK : Harry Richardo, ST. MT. 

Unit Kerja : Bidang Cipta Karya 

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Barat  



Tahun Anggran : 2023 

Pagu Dana : Rp. 48.388.229.200.- 

Nilai HPS : Rp. 48.379.920.506,- 

Waktu 

Pelaksanaan 

: 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender 

Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan (Unit Price) 

Persyaratan 
Penyedia 

: Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini 

nantinya harus memiliki kelengkapan administrasi dan 

kualifikasi sebagai berikut : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 

2. Sertifikat Badan Usaha (SBU); 

- Klasifikasi : Umum Bangunan Gedung  

- Kualifikasi MENENGAH (M) 

- Sub Klasifikasi : Konstruksi Gedung Industri 

- Kode : BG003,  KBLI : 41013  (SBU Baru) 

atau 

- Sub Bidang Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi 

   Bangunan Gedung dan Industri /BG003  

  (SBU Lama yang masih berlaku) 

3. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 

4. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan 

Terakhir; 

5. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan telah 

memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT 

Tahunan) tahun pajak 2021  

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) 

pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 

(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman 

subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru 

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 

7. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk 

subklasifikasi BG003 minimal sebesar Nilai HPS. 



II. LINGKUP PEKERJAAN 

Pekerjaan yang dicakup dalam spesifikasi teknis ini berupa : 

1. Pekerjaan Konstruksi Sipil fasilitas pengering jagung meliputi : pekerjaan persiapan,  

Pos Jaga, Ruang Kontrol, Jembatan Timbang, Gedung Mekanikal dan Elektrikal, 

Bangunan Dryer, Oil tank Room, Furnace Room, pekerjaan halaman dan jalan serta 

pekerjan MEP. Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi akan dijelaskan detail terpisah. 

2. Pekerjaan Mesin/Peralatan corn dryer  (terlampir) 

3. Pekerjaan Konstruksi Sipil gedung unit pengolahan pakan meliputi : pekerjaan 

persiapan, gedung unit pengolahan pakan dan pekerjaan site development (halaman, 

pagar dan drainase keliling bangunan). Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi akan 

dijelaskan detail terpisah 

4. Pekerjaan Mesin/Peralatan Feedmills (terlampir) 

 
III. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan 

koordinat 0°03'15.2"S 99°56'40.4"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

a. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan konstruksi harus memenuhi persyaratan yang 

tercantum dalam Spesifikasi Umum dan Teknis yang terlampir pada Dokumen tender dan 

ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak). 

b. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian :  

Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan pada item pekerjaan Fasilitasi K3 

mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 

Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha 

Jasa Kontruksi. 

 
V. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN 

Personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengering 

Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan meliputi : 

No
. Jabatan Jmlh Pendidikan 

Minimal 
Pengalaman 

Minimal 
SKA/SKT 
Minimal 

A. PERSONIL MANAJERIAL  
1. Manager 

Pelaksanaan/ 
Proyek 

1 Org S1 Teknik 
Sipil 

4 Tahun SKA Ahli Madya 
Manajemen 
Proyek (TS 602) 

2. Manager 
Teknik 

1 Org S1 Teknik 
Sipil 

4 Tahun SKA Ahli Madya 
Teknik Bangunan 
Gedung (TS 201) 

3. Manajer 
Keuangan 

1 Org S1 Ekonomi/ 
Akutansi 

4 Tahun - 

4. Ahli K3 
Konstruksi 

1 Org S1 Teknik 3 Tahun SKA Ahli Muda 
K3 Konstruksi 
(603) atau 

    0 Tahun SKA Ahli Madya 
K3 Konstruksi 
(603)  

B. PERSONIL PENDUKUNG 
1. Juru 

Gambar/Drafter 
1 Org D3 Teknik 

Sipil/Arsitek 
3 Tahun SKT Juru 

Gambar/Draftman 
Sipil (TS003) atau 
Juru Gambar 
Arsitek (TA003)  

2. Juru Hitung 
Kuantitas 

1 Org SD3 Teknik 
Sipil/Quantity 
Surveyor (QS) 

3 Tahun SKT Juru Hitung 
Kuantitas (TS047)  

 



 
 

Keterangan : 
Personil Manajerial melampirkan hasil scan : 

a. Surat Pernyataan Kesedian Untuk Ditugaskan 
b. Surat Keterangan Pengalaman Kerja/ Referensi Kerja 
c. Ijazah yang telah dilegalisir 
d. Curiculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup) 
e. SKA/SKT sesuai tabel diatas yang diakreditasi oleh LPJK (No. Registrasi, 
Nama 
 dan Klasifikasi harus jelas)  
f. KTP dan NPWP 

 
 

VI. SPESIFIKASI PERALATAN 

Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan : 

       
No. Jenis Alat Kapasitas Jumlah 

1. Excavator PC-200  1,8 ton/bucket 

atau 0,8 – 1 m3 

2 Unit 

2. Dump Truk 190 HP 10 Ton 3 Unit 

3. HSPD (Alat Pancang) 120 Ton 1 Unit 

4. Crane 50 Ton 2 Unit 

5. Motor Grader ≥100 HP 1 Unit 

6. Vibratory Roller 5-8 Ton 1 Unit 

Keterangan : 
Penyedia wajib melampirkan : 

• Bukti kepemilikan terhadap daftar peralatan (contoh BPKB, STNK, Invoice) untuk 
kendaraan dengan status milik sendiri. 

• Bukti pembayaran sewa beli (contoh  invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan 
dengan status sewa beli. 

• Surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa. 
 
 

VII. MATA PEMBAYARAN UTAMA 

Daftar Mata Pembayaran Utama dalam pekerjaan ini , yaitu: 

       
No. Daftar Pekerjaan Utama Satuan 

A. PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI  

1. Pembuatan Baja Profil  Kg 

2. Pembesian dengan Besi Polos atau Besi Ulir Kg 



3. Pengecoran Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K.250) READY MIX   M3 

4. Pengadan Dan Pemancangan spun Pile Dia. 35 cm    M 

5. Memasang Atap Metal Deck (Natural) tbl = 0,40 mm  lebar  0,75 m  M2 

6. 
Memasang Dinding Metal Deck  (Galvanis Color Coated) tbl = 0,40 

mm lebar  0,75 m  

M2 

7. Pengecoran Beton Mutu f’c = 26,4 Mpa K-300 (Ready Mix) M3 

8. 
Pengecatan Bidang Baja Frame Feedmill degan Cat "International 

Paint"  

M2 

9. Pekerjaan Pengadan Dan Pemancangan spun Pile Dia. 30 cm M 

10. Pek. Epoxy Floor Coating - 2000 Micron Merk FANOS/PROPAN M2 

11. Pengurugan dengan Sirtu M3 

12. Pemasangan Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh)  Kg 

13. Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 4 Ps M3 

14. Penyambungan Daya Listrik 555 KVA kVA 

15. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (didatangkan) M3 

16. 
Intalasi kabel NYFGBY 4 x 150 mm Dari Panel MDP ke Panel 

Corn Dryer 

M 

17. 
Box Culvert Beton Bertulang Pracetak, Uk. 220 cm x 220 cm x 150 

cm, t = 25 cm (K-350) 

Unit 

18. Pasang Lampu TL BY570P LED150CW PSU WB GM 111W Buah 

19. Pekerjaan Pagar Panel Beton Precast  M2 

   

B. PEKERJAAN MESIN/PERALATAN CORN DRYER  

1. Biaya IMPOR dan pengiriman rarang sampai lokasi pekerjaan  Ls 

2. Pengadaan Dryer Capacity : 50 Ton/Day    Unit 

3. Pengadaan Steel Silo (Assembly Type) Capacity : 250 Ton Unit 

4. Pengadaan Steel Silo (Assembly Type) Capacity : 60 Ton Unit 

5. Electronic Control System  Unit 

6. 
Pengadaan Hot Blast Stove (Biomass) Capacity 450,000 Kcal / 

Hour    

Unit 

7. Pengadaan Headframe ; Dimension 2.2 Mx 2.2 M X 22 M Unit 

8. 
Biaya Supervisi, Perakitan dan Instalasi Mesin/Peralatan Corn 

Dryer 
Ls 



9. 
Pengadaan Jembatan Timbang ; Type Pittless ; Kap. 40 Ton X 10 

Kg ; Dimension 9 X 3 M (Sampai Lokasi Proyek) 
Unit 

10. Pengadaan Headframe ; Dimension 2.2 Mx 2.2 M X 15 M Unit 

11. Pengadaan Catwalk ; Dimension : 1.2 M X 18.5 M Unit 

 
C. PEKERJAAN MESIN/PERALATAN FEEDMILLS  

1. Electricity and Control System  Unit 

2. Pengadaan Screw Conveyor L = 4-6 M Unit 

3. Pengadaan Pre-mixing bins Volume: 6 Mt Unit 

4. Pengadaan Single Shaft Double - Circle Paddle Mixer Unit 

5. Biaya IMPOR dan pengiriman rarang sampai lokasi pekerjaan Ls 

6. Biaya Supervisi, Perakitan dan Instalasi Mesin/Feed Mills Ls 

7. Pengadaan Bucket Elevator H = 12-14 M Unit 

 
VIII. PERSYARATAN ADMINISTRASI TAMBAHAN 

Persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia , sebagai berikut : 

       A. Persyaratan Kualifikasi 

1. Surat Pernyataan Bebas atau Lunas Temuan di Semua Instansi Pemerintah di Seluruh 

Indonesia s/d Tahun Anggaran 2021 dan bersedia melunasi temuan Tahun Anggaran 

2022 sebelum penandatanganan kontrak. 

2. Surat Pernyataan tidak pernah mengalami Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show 

Cause Meeting) / SCM Tahap III dan denda keterlambatan akibat kelalaian penyedia 

jasa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (TA. 2021 dan T.A 2022) 

B. Persyatan Teknis 

1. Surat Dukungan dari perusahaan jasa pekerjaan pemancangan tiang pancang beserta 

dukungan ketersediaan peralatan HSPD 120 Ton. 

2. Surat Dukungan dari prinsipal/produsen Epoxy Floor Coating serta Surat Penunjukan 

Aplikator Resmi untuk pelaksanaan pekerjaan Epoxy Floor Coating. 

3. Surat Dukungan dari principal/produsen spesialis jembatan timbang. 

4. Brosur Mesin/Peralatan IMPOR Pengering Jagung (Corn Dryer) dan Pengolah Pakan 

(Feed Mills). 

5. Surat Dukungan dari Prinsipal/Produsen Mesin/Peralatan IMPOR Pengering Jagung 

(Corn Dryer) dan Pengolah Pakan (Feed Mills) yang berisi Pernyataan bahwa barang 

yang ditawarkan 100% baru / jaminan keaslian barang, serta kesanggupan menyediakan 

Tenaga Ahli Supervisi  

6. Surat Jaminan Purna Jual / Garansi selama 1 tahun dan ketersediaan suku cadang selama 



5 tahun.  

IX. LAIN-LAIN 

1. Penyedia Jasa harus melindungi Pemilik dari tuntutan atas paten, lisensi, serta hak cipta 

yang melekat pada barang, bahan dan jasa yang digunakan atau disediakan oleh Penyedia 

Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan.  

2. Apabila ada perbedaan antara standar yang disyaratkan dengan standar yang diajukan oleh 

Penyedia Jasa, Penyedia Jasa harus menjelaskan secara tertulis kepada Pengguna Jasa, 

sekurang-kurangnya 14 hari sebelum Pengguna Jasa menetapkan setuju atau tidak.  

3. Dalam hal Pengguna Jasa menyimpulkan bahwa standar yang diajukan Penyedia Jasa tidak 

menjamin secara substansi sama atau lebih tinggi dari standar yang disyaratkan, maka 

Penyedia Jasa harus tetap memenuhi ketentuan standar yang disyaratkan dalam dokumen 

kontrak. 

4. Satu perangkat spesifikasi yang tepat dan jelas merupakan kebutuhan awal bagi para calon 

penawar untuk dapat menyusun penawaran realistis dan kompetitif, sesuai dengan 

kebutuhan Pengguna Jasa tanpa catatan atau persyaratan lain dalam penawaran mereka. 

Kecuali ditentukan lain dalam kontrak, spesifikasi harus mensyaratkan bahwa semua 

barang dan bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan baru, belum digunakan, dari 

tipe/model yang terakhir diproduksi/dikeluarkan dan termasuk semua penyempurnaan yang 

berlaku terhadap desain dan bahan yang digunakan. 

5. Dalam spesifikasi agar menggunakan sebanyak mungkin Standar Nasional (SNI, SII, 

SKSNI, dsb) dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) yang dikeluarkan Oleh instansi 

resmi , atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 01 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat  

6. Standar satuan pada ukuran yang digunakan pada dasarnya adalah MKS, sedangkan 

penggunaan Standar satuan ukuran lainnya, dapat digunakan sepanjang hal tersebut tidak 

dapat dielakkan.  

7. Dalam penawaran dan pelaksanaan pekerjaan, penyedia harus mengikuti ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Penyedia harus menggunakan Analisa yang mengacu pada  Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 01 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat  

2) Penggunaan analisa yang berbeda dalam penawaran harus melalui pembuktian 

dan dasar yang kuat serta yang disetujui oleh Pokja Pemilihan. 



3) Penggunaan analisa yang berbeda dalam pelaksanaan pekerjaan harus melalui 

pembuktian dan dasar yang kuat yang disetujui oleh Pengguna Jasa. 

 

X. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI 

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan : 

NO 

DESKRIPSI RISIKO PENILAIAN TINGKAT RISIKO 

URAIAN PEKERJAAN 
IDENTIFIKASI BAHAYA  KEM

UNG
KINA
N (F) 

KEPAR
AHAN 

(A) 

NILAI 
RISIKO 
(F X A) 

TINGKAT 
RISIKO 

(Skenario Bahaya) 
PEKERJAAN SIPIL 

  PEKERJAAN PERSIAPAN           

I PENGUKURAN Kecelakaan terkena alat 1 1 1 Rendah 

II PEMBERSIHAN 
LAPANGAN DAN 
PERATAAN 

Kecelakaan terkena alat 1 2 2 Rendah 

 PEKERJAAN TANAH 
DAN BATU 

     

I GALIAN TANAH BIASA Bahaya longsor akibat 
galian terlalu dalam 

2 2 4 Rendah 

II GALIAN TANAH 
MENGGUNAKAN ALAT 
BERAT 

Bahaya longsor akibat 
galian terlalu dalam 

1 2 2 Rendah 

III PENGURUGAN 
KEMBALI TANAH 
GALIAN 

Terkena alat saat 
penimbunan 

2 2 4 Rendah 

IV TIMBUNAN BIASA 
HASIL GALIAN ALAT 
BERAT 

Terkena alat saat 
penimbunan 

1 2 2 Rendah 

V TIMBUNAN TANAH 
MENGGUNAKAN ALAT 
BERAT 
(DIDATANGKAN) 

Terkena alat saat 
penimbunan 

1 2 2 Rendah 

 PEKERJAAN DINDING 
PENAHAN TANAH 

     

I PASANGAN PONDASI 
BATU KALI 

Tertimpa tumpukan 
batu kali saat 
pemasangan 

2 2 4 Rendah 

 PEKERJAAN BETON 
BERTULANG 

     

I BEKISTING Terkena palu ketika 
pembuatan bekisting 

2 2 4 Rendah 

II PEMBESIAN Tertimpa besi beton 
yang sedang diangkat 

2 2 4 Rendah 

III PENGECORAN Kecelakaan akibat 
kelalaian dalam tahap 
pengecoran 

2 2 4 Rendah 

 PEKERJAAN DINDING      

I PASANGAN BATA Tertimpa tumpukan bata 
saat pemasangan bata 

2 2 4 Rendah 

II PLESTERAN Terjatuh ketika 
memplester 

2 2 4 Rendah 

III ACIAN Terjatuh ketika mengaci 
di ketinggian 
 

2 2 4 Rendah 



 PEKERJAAN PINTU 
JENDELA DAN 
AKSESORIS 

     

I PEMASANGAN KUSEN Tertimpa pintu saat 
pemasangan 

2 2 4 Rendah 

II PEKERJAAN PINTU  Tangan tertimpah 
jendela saat pemasangan 

2 2 4 Rendah 

III PEMASANGAN 
AKSESORIS (ENGSEL, 
HANDEL DAN KUNCI) 

Tertusuk sekrup saat 
pemasangan aksesoris 

2 1 2 Rendah 

 PEKERJAAN PLAFOND      

I RANGKA PLAFOND Tertusuk sekrup saat 
pemasangan aksesoris 

2 2 4 Rendah 

II PENUTUP PLAFOND 
TRIPLEK 

Tertimpa material 
triplek. 

2 2 4 Rendah 

III LIST PROFIL KAYU Tertusuk sekrup saat 
pemasangan aksesoris 

2 1 2 Rendah 

 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING 

     

I PENGECORAN LANTAI 
KERJA 

Kecelakaan akibat 
kelalaian dalam tahap 
pengecoran 

2 1 2 Rendah 

II PEMASANGAN 
KERAMIK LANTAI 

Terluka karena serpihan 
keramik 

2 1 2 Rendah 

 PEKERJAAN 
PENGECATAN 

     

I PENGECATAN 
DINDING 

Terjatuh ketika mengaci 
di ketinggian 

1 1 1 Rendah 

II PENGECATAN 
PLAFOND 

Terjatuh ketika mengaci 
di ketinggian 

1 2 2 Rendah 

III PENGECATAN LANTAI 
EPOXY 

Terkena bahan cat 1 1 1 Rendah 

IV FINISHING TROWEL Terkena alat trowel. 1 2 2 Rendah 
 PEKERJAAN 

ELEKTRIKAL 
     

I PEMASANGAN 
INSTALASI TITIK 
LAMPU 

Mata kelilipan ketika 
pemasangan titik lampu 

2 1 2 Rendah 

II PEMASANGAN 
INSTALASI STOP 
KONTAK 

Terkena palu ketika 
pembobokan dinding 

2 1 2 Rendah 

III PEMASANGAN LAMPU Terjatuh saat 
pemasangan lampu 

2 1 2 Rendah 

 PEKERJAAN SANITAIR      

I PEMASANGAN 
SANITAIR (Closet, Floor 
Drain, Kran) 

Kaki tertimpa sanitair 1 2 2 Rendah 

II PEMASANGAN PIPA Tertusuk sekrup saat 
pemasangan aksesoris 

1 1 1 Rendah 

III SEPTICTANK Tertusuk sekrup saat 
pemasangan aksesoris 

1 1 1 Rendah 

 PEKERJAAN BOX 
CULVERT 

     

I PASANG BOX CULVERT Tertimpa material box 
culvert 

2 3 6 Sedang 

  
 
PEKERJAAN PONDASI 
SPUN PILE 

     

I PEMANCANGAN SPUN 
PILE DIA.35 cm 

Terkena alat berat saat 
pemancangan tiang 

2 4 8 Sedang 



pancang 

II PEKERJAAN BOBOK 
KEPALA SPUN PILE 
DIA.35 cm 

Terkena pecahan 
material saat 
pembobokan 

2 3 6 Sedang 

 PEKERJAAN KAP ATAP      
I RANGKA ATAP BAJA 

RINGAN C75 
Tertimpa material baja 
ringan 

2 3 6 Sedang 

  Terjatuh dari ketinggian 
saat pemasangan 

2 4 8 Sedang 

II ATAP SENG 
GELOMBANG /METAL 
DECK 

Terluka/tergores 
material seng 

2 2 4 Rendah 

  Terjatuh dari ketinggian 
saat pemasangan 

2 4 8 Sedang 

III LISTPLANK ATAP Terjatuh dari ketinggian 
saat pemasangan 

2 4 8 Sedang 

  
PEKERJAAN INSTALASI 
PERALATAN/MESIN 

     

I Pekerjaan Frame/Steel 
Structure 

Tertimpa material baja  2 3 6 Sedang 

  Terjatuh dari ketinggian 
saat pemasangan 

2 4 8 Sedang 

 

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket 

pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengering Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan  adalah 

: 

§ Item Pekerjaan pekerjaan frame / steel structure  

§ Identifikasi bahaya yaitu resiko terjatuh dari ketinggian saat pemasangan  

§ Tingkat Resiko : SEDANG 


