



PT. ABATA RENCANA KARYANUSA

ENGINEERING, ENERGY, TOURISM, SURVEY & MAPPING PROVIDER

Kantor : Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok D No. 7 Pekanbaru - Riau

Telp. 0761-8406493/081364769861, Email : abata.corp@hotmail.com

FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fery**
Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang
Bertindak untuk dan atas nama : **PT. Abata Rencana Karyanusa**
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok D No. 7
Pekanbaru – Riau
Telepon : 082288705600
Email : abat.corp@hotmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti :

ID RUP : 49778537
Nama Paket : Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang
Teluk Kabung – Mandeh (P.083.2)
Nilai TKDN : 86.913.000,00

Berikut adalah tabel rincin nilai TKDN per barang/jasa yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan barang/jasa) :

No	RINCIAN BARANG / JASA	NILAI KONTRAK	NILAI PDN / TKDN	TKDN BARANG / JASA (%)
I	Biaya Langsung Personil	65.600.000,00	65.600.000,00	83,78
	A. Tenaga Ahli (personil inti)	36.600.000,00	36.600.000,00	46,74
	B. Tenaga Pendukung (personil lainnya)	29.000.000,00	29.000.000,00	37,04
II	Biaya Langsung Non-Personil	12.700.000,00	12.700.000,00	16,22
	A. Operasional Kantor	5.950.000,00	5.950.000,00	7,60
	B. Biaya Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3,83
	C. Biaya Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	4,79
	Sub-Total	78.300.000,00	78.300.000,00	100,00
	PPN 11%	8.613.000,00	8.613.000,00	
	Total	86.913.000,00	86.913.000,00	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Padang, 13 Juni 2024

PT. ABATA RENCANA KARYANUSA

FERY

Pimpinan Kantor Cabang

**LEMBAR ISIAN PRODUK DALAM NEGERI/TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Kementerian/Lembaga : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Unit kerja/Satker : Bidang Bina Marga
Tahun Anggaran : 2024
Program : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Lokasi : Kabupaten Pesisir

Data Kontrak/SPK
Nama Kontrak/Pekerjaan : Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang
Teluk Kabung – Mandeh (P.083.2)
Nomor Kontrak : 620/03.3/KTR-PGWS-P.083.2-BM/V/2024
Tanggal Kontrak : 03 Mei 2024
Nilai Kontrak (termasuk PPN) : 86.913.000,00
Nilai PDN/TKDN : 86.913.000,00

No	RINCIAN BARANG / JASA	NILAI KONTRAK	NILAI PDN / TKDN	TKDN BARANG / JASA (%)
I	Biaya Langsung Personil	65.600.000,00	65.600.000,00	83,78
	A. Tenaga Ahli (personil inti)	36.600.000,00	36.600.000,00	46,74
	B. Tenaga Pendukung (personil lainnya)	29.000.000,00	29.000.000,00	37,04
II	Biaya Langsung Non-Personil	12.700.000,00	12.700.000,00	16,22
	A. Operasional Kantor	5.950.000,00	5.950.000,00	7,60
	B. Biaya Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3,83
	C. Biaya Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	4,79
	Sub-Total	78.300.000,00	78.300.000,00	100,00
	PPN 11%	8.613.000,00	8.613.000,00	
	Total	86.913.000,00	86.913.000,00	

Padang, 13 Juni 2024
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

WILLY BUDIMAN, ST
Nip. 19760329 200801 1 001