



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



PPK :
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)
Prop / Kab / Kodya : Prov. Sumatera Barat / Kab. Padang Pariaman

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (e x 11%)	g = (d x f)
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	40,997,034.12	45,506,707.87	40,997,034.12
1.20	Pengujian Tanah					
	SKh-1.1.22 Penerapan SMKK					
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK					
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1.00	3,000,000.00	3,330,000.00	3,000,000.00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.00	300,000.00	333,000.00	300,000.00
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1.00	150,000.00	166,500.00	150,000.00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan					
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Briefing</i>)	Orang	20.00	70,000.00	77,700.00	1,400,000.00
	1) Bekerja di ketinggian					
	2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)					
	3) Analisis keselamatan pekerjaan					
	4) Perilaku berbasis keselamatan (Budaya berkeselamatan konstruksi)					
	5) P3K					
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
3a	APK					
SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas Area (<i>Restricted Area</i>)	Rol	10.00	42,500.00	47,175.00	425,000.00
3b	APD					
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (<i>Safety helmet</i>)	Buah	10.00	65,000.00	72,150.00	650,000.00
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (<i>Goggles, Spectacles</i>)	Buah	10.00	2,000.00	2,220.00	20,000.00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (<i>Safety gloves</i>)	Pasang	10.00	5,000.00	5,550.00	50,000.00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (<i>Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap</i>)	Pasang	10.00	500,000.00	555,000.00	5,000,000.00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompri keselamatan (<i>Safety vest</i>)	Buah	10.00	50,000.00	55,500.00	500,000.00
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi					
5	Personil Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi	Orang	3.00	19,601,350.00	21,757,498.50	58,804,050.00
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	3.00	3,000,000.00	3,330,000.00	9,000,000.00
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan					
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas					
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	10.00	150,000.00	166,500.00	1,500,000.00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	10.00	150,000.00	166,500.00	1,500,000.00
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	10.00	200,000.00	222,000.00	2,000,000.00
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	4.00	200,000.00	222,000.00	800,000.00
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (<i>traffic cone</i>)	Buah	5.00	150,000.00	166,500.00	750,000.00
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (<i>Warning Lights Stick</i>)	Buah	2.00	150,000.00	166,500.00	300,000.00
	Alat pengendali pemakaian jalan sementara					
	Alat pengamanan pemakai jalan sementara					
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi					
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	1.00	1,250,000.00	1,387,500.00	1,250,000.00
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1.00	50,000.00	55,500.00	50,000.00
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	20.00	5,000.00	5,550.00	100,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						128,546,084.12
	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	161.00	52,621.69	58,410.08	8,472,092.04
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	20.00	887,823.74	985,484.35	17,756,474.75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						26,228,566.79
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M ³	60.00	250,832.81	278,424.42	15,049,968.86
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	60.00	267,005.81	296,376.45	16,020,348.63
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						31,070,317.49
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (e x 11%)	g = (d x f)
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	450.00	21.847.19	24.250.38	9.831.236.99
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	173.00	2.210.370.25	2.453.510.98	382.394.053.11
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	12.00	2.127.026.74	2.360.999.68	25.524.320.87
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	22.00	84.975.00	94.322.25	1.869.450.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						419,619,060.98
DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (7a)	Beton struktur, fc' 20 Mpa	M ³	10.00	2,103,508.57	2,334,894.52	21,035,085.75
7.1 (8)	Beton, fc' 15 Mpa	M ³	60.00	1,674,066.64	1,858,213.97	100,443,998.19
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	200.00	23.760.18	26.373.79	4,752,035.02
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						126,231,118.96
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.1.(1)	Mandor	Jam	21.00	25.872.16	28.718.09	543.315.30
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	63.00	19.507.40	21,653.21	1,228,965.90
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	95.00	339.939.84	377.333.22	32,294,284.68
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						34,066,565.89
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-