
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 
Jalan Taman Siswa No. 1  telp. 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang 

      http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id  - email : bmcktr@sumbarprov.go.id 

 
 

SPESIFIKASI TEKNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKET: 

 

Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Ganting Payo-Batas Tanah 

Datar-Sumani (P.092) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id/
mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id


SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION 

KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2025 
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera 

Barat 

Program : Penyelenggaraan Jalan 

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi 

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan 

Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Ruas sp. Ganting Payo-Batas Tanah Datar-

Sumani (P.092) 

URAIAN PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang : Ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Solok merupakan 

ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Jalan 
Provinsi khususnya di Kabupaten Solok, Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata 
Ruang untuk melakukan penanganan pada ruas jalan Provinsi 
yang berada di Kabupaten Solok.  Kondisi kemantapan pada ruas-
ruas ini masih memerlukan penanganan untuk mencapai tingkat 
kemantapan yang diharapkan. 

2. Referensi Hukum : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2004 tentang Jalan; 

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2006 tentang Jalan;  

5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan Konstruksi 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 
13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan 
Penilik Jalan;  

7.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan 
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;  

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat;  

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 



Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik 
Versi 6 

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring 
dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa 

12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog 
Elektronik. 

13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada Tahap 
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan 

14. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang 
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui 
Implementasi E - Katalog  

15. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR 
Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog 
Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga. 

16. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR 
Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina 
Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan 
Jembatan (Revisi 2). 

17. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058 
Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 

3. Data Dasar : SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan 
Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan 
Provinsi 

4. Maksud dan 
Tujuan 

: Maksud : 

Melaksanakan Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Ganting Payo-Batas 

Tanah Datar-Sumani (P.092). 

Tujuan : 
1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai 

Kebutuhan dan Standar. 
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas Jalan Sp. 

Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani (P.092) serta 
Menjaga tingkat kemantapan ruas jalan Provinsi Sumatera 
Barat. 

3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat 
memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan 
peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi, 
sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan 
nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

 



5. Lingkup 
Pekerjaan 

: Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut : 
1) Pekerjaan Umum Divisi 1  
2) Pekerjaan Drainase Divisi 2 
3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3 
4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5 
5) Pekerjaan Struktur Divisi 7 
6) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain Divisi 9 

 
6. Sasaran : Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan 

ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana 
transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk 
kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang 
merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
9. 

Sumber Dana 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Pagu  
Nilai HPS 

: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
: 

Kegiatan ini dibiayai dari sumber Dana (Pendapatan Asli Daerah) 
PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.  
“Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini dibatalkan/tidak 

cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran yang telah disahkan, 

maka pengadaan barang/jasa dapat disesuaikan dengan dana 

yang tersedia dan calon penyedia jasa tidak akan menuntut ganti 

rugi dalam bentuk apapun.”  

 
Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) 
Rp 899.783.453,90 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta 
Tujuh Ratus Delapan Puluh TIga Ribu Empat Ratus Lima Puluh 
Tiga Rupiah dan Sembilan Puluh Sen) 
 

10. Nama dan 
Organisasi PPK 

: Nama  : Willy Budiman, S.T. 
Nip : 19760329 200801 1 001  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK) / 
Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) 
 

 

11. Peralatan, 
Material, Personil 
dan Fasilitas dari 
PPK 
 

: Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana 
diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia 
(Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis 
pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh 
Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah 
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen 
pengadaan. 
Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur 
dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK). 
 



12. Pekerjaan  
Utama 

: 1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini 
adalah sebagai berikut : 
 

No. Mata Pekerjaan Utama 

1. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 

2. Beton struktur, fc’20 Mpa 

3. Beton, fc’15 Mpa (Bahu Jalan) 

4. Beton Siklop, fc’15 Mpa 

5. Beton, fc’10 Mpa 

6. Baja Tulangan Polos-BjTP 280 

7. Pasangan Batu 

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) 
     Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan 

pada tabel dibawah ini : 
 

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA 
No. Uraian 

Pekerjaan 
Identifikasi Bahaya Tingkat 

Resiko 
1 Timbunan 

Pilihan dari 
Sumber Galian 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

2 Beton struktur, 
fc’20 Mpa 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

3 Beton, fc’15 
Mpa (Bahu 
Jalan) 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

4 Beton Siklop, 
fc’15 Mpa 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

5 Beton, fc’10 
Mpa 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

6 Baja Tulangan 
Polos-BjTP 280 

Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

7 Pasangan Batu Rawan Kecelakaan akibat 
material dan alat 

K 

Keterangan : 

K : Tingkat Resiko Kecil 

S : Tingkat Resiko Sedang 

B : Tingkat Resiko Besar 
 

13. Hierarki 
Dokumen 
Kontrak 
 

: 1) Adendum Kontrak 
2) Surat pesanan 
3) Syarat – Syarat Khusus Kontak 
4) Syarat – Syarat Umum Kontrak 
5) Spesifikasi teknis gambar 
6) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi 

 
 
 



Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja 
14. Jangka Waktu 

Penyelesaian 
Pekerjaan 
 
 

: Waktu pelaksanaan kegiatan paket Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. 

Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani (P.092) adalah sebagai 

berikut : 

No. Kegiatan 
Jangka Waktu 
Pelaksanaan 

(Hari Kalender) 

Jangka Waktu 
Pelaksanaan 

(Bulan) 

1. Masa Pelaksanaan 90 3 

2. Masa Pemeliharaan 180 6 
 

15. Lokasi Pekerjaan :  Jalan Sp. Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani (P.092)  

Spesifikasi Mutu 

16. Standar Teknis 
dan Pengendalian 
Mutu 

: Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan 
jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat 
Jendral Bina Marga 

17. Gambar : Gambar Rencana Pekerjaan terlampir 

Spesifikasi Jumlah/Kuantitas 

18. Rincian 
Kebutuhan Bahan 

: Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga 

 

Spesifikasi Layanan 

19. Peralatan Utama 
 

: No Jenis Kapasitas Jumlah 

1 Batching Plant 
Kapasitas Produksi 

1m3/batch 
1 

2 Excavator  80-140 HP 1 

3 Vibratory Roller Kapasitas Pemadatan 5 - 8 T 1 

4 Motor Grader > 100 HP 1 

5 Dump Truck  3 - 4 M3 3 

CATATAN : 
1. Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama lainnya 

(Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice) 
2. Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama lainnya 

(Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice) 



20. Personil 
Manajerial 

: Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat 
keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : 
A. Personil Manajerial  

No Jabatan Jumlah 
Pengalaman 

Minimal 

SKT/SKA 

Minimal 

1. 
Manajer 

Pelaksanaan/Proyek 
1 Org 3 Tahun 

SKK/SKA 

Pelaksana 

Lapangan 

Perkerasan 

Jalan Beton 

(Jenjang 6) 

2. Ahli K3 Konstruksi 1 Org 3 Tahun 

SKK/SKA Ahli 

Muda K3 

Konstruksi 

(Kode 603) 

(Jenjang 7) 

CATATAN :  
1. Melampirkan SKA/SKK masing – masing personil 

manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan 
2. Melampirkan KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan personil 

manajerial  
3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curicullum 

Vitae (CV) personil manajerial  
21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi  
Administrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melampirkan dokumen – dokumen kualifikasi sebagai berikut :  
1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi, NIB, Sertifikat 

Standar) 
2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan 
3. SPT Tahun Terakhir 
4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya 

(apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari 
Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan 
Usaha)  

5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis 
dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV) 

6. Kemampuan SKP/KD 
7. Pakta Integritas E-Katalog 
8. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi 

Produk dan Harga 
9. Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023 

dan melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun 
2024 di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan bisa 
membuktikan dengan menunjukan bukti bayar. 

10. Laporan Keuangan Badan Usaha 3 (Tiga) tahun terakhir 
yang memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di 
Audit oleh kantor akuntan Publik yang Legal dan Terdaftar 

11. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 
12. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan 

pada Tabel Identifikasi Bahaya) 



22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 

Kualifikasi 
Teknis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis Kontrak 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan, 
jarak antara Batching Plant ke lokasi pekerjaan menjadi salah 
satu faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi teknis penyedia 
jasa. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek teknis dalam 
rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih dekat antara fasilitas 
produksi dan lokasi pekerjaan dapat mengurangi risiko 
penurunan mutu campuran akibat perubahan suhu selama 
transportasi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya 
operasional. Dalam hal campuran aspal, suhu material yang 
optimal harus dipertahankan hingga tahap pemadatan agar 
menghasilkan kepadatan dan ikatan yang maksimal. Sementara 
itu, dalam pekerjaan bahu beton, jarak yang lebih dekat ke 
Batching Plant dapat mengurangi risiko segregasi material dan 
kehilangan slump yang dapat mempengaruhi kualitas beton yang 
dihampar. Oleh karena itu, jarak Batching Plant akan menjadi 
salah satu faktor dalam penilaian teknis dengan tetap 
mempertimbangkan kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat 
CATATAN : 
Melampirkan Alamat Batching Plant 
 
Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan 

24. Masa 
Pemeliharaan 
 

: Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6 
Bulan/180 Hari Kalender 

25. Jaminan 
Pelaksanaan 

: Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat 
Khusus Kontrak 

26. Uang Muka : Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat 
Khusus Kontrak 

27. Laporan/Softcopy 
Laporan 

: Laporan-laporan berupa buku (hard copy) dan Soft Copy harus 
diserahkan dalam bentuk format Word, Excel, Powerpoint, PDF 
dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen 
PDF merupakan hasil scan dokumen yang telah di legalitas. 

28. Upload Dokumen  Masing – masing dokumen (administrasi, teknis dan kualifikasi) 
wajib di upload pada link google form: https://bit.ly/414JjIc 

 

 

 

 

 

 

 



Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Ganting 

Payo-Batas Tanah Datar-Sumani (P.092) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

Mengetahui : 

Kuasa Pengguna Anggaran 

 

 

 

 

 

ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T. 

NIP. 19710818 200604 1 007 

Padang,       Februari 2025 

Disiapkan oleh : 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 

 

 

 

 

WILLY BUDIMAN, S.T. 

NIP. 19760329 200801 1 001  

 

 


