REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak PENANGANAN JALAN
Nama Paket PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN (P.088)
Prop / Kab / Kodya PROVINS| SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 109,891,625.92
2 Drainase 297,575,976.08
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 961,305,512.12
4 Pekerjaan Preventif =
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 547,611,323.07
6 Perkerasan Aspal 1,014,877,799.24
7 Struktur 328,464,231.03
8 Rehabilitasi Jembatan -
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 66,832,209.34
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 3,326,558,676.80

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A)

365,921,454.45

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) +(B)

Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus
Tiga Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen

Terbilang :

3,692,480,131.25

Diketahui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Padang, .....Februari 2025

Disusun oleh
PPTK/PPKom

JONNY MUSLIM, ST., MT
NIP. 19770327 200701 1 003




SUMATERA BARAT

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

: PENYELENGGARAAN JALAN
: PENANGANAN JALAN
+ PELEBARAN JALAN MENU.JU STANDAR PADA RUAS PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN (P.088)
: PROVINS! SUMATERA BARAT
Uraia Sat Perkiraan Harga Sstuan Harga Satuan 4 | Jumish Harga-Harga
Kuantitas (Rupiah) PPN 11% (Rupiah) (Ruplah)
a [] [ d [] = (ox11%) g=(dxf)
DIVISI 1. UMUM
12 Mobilisasl
12 Mobilisasi LS 1,00 91,256,673.92 101,204,908.05 91,256,873.92
SKh-1.1.22 Penerapan SMKK
1 Penyiapan dokumen penerapan SMKK
SKh-1.1.22(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 3,000,000.00 3,330,000.00 3,000,000.00
SKh-1.1.22.(1b) Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Set 1.00 300,000.00 333,000.00 300,000.00
2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan
3 Alat Pefindung Kerja dan Alat Pelindung Dirl
3a APK
3 APD
SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safely heimel) Buah 10.00 65,000.00 72,150.00 650,000.00
SKh-1.1.22307) | Sarung tangan (Safely gioves) Pasang 10.00 5,000.00 5,550.00 50,000.00
SKh-1.1.22.(3b8) ‘Sepalu keselamatan (Safely shoas, rubber safely shoes and foe cap) Pasang 10.00 500,000.00 555,000.00 5,000,000.00
SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safely vest) Buah 10.00 50,000.00 55,500.00 500,000.00
4 Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi
5 Personil Keselamatan Konstruksi
SKh-1.1.22,(5¢) Petugas Keselamatan Konstruksl, Petugas K3 Konstruksi Orang 2.00 2,742,476.00 3,044,148.38 5,484,952.00
6 Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehat:
1 Rambu dan Perlengkapan lalu intas yang diperiukan untuk manajemen lalu intas
SKh-1.122.7a) | Rambu petunjuk Buah 2.00 150,000.00 166,500.00 300,000.00
SKh-1.1.22.(Tb) Rambu larangan Buah 5.00 150,000.00 166,500.00 750,000.00
SKh-1.1.22(7c) | Rambu peringatan Buah 5.00 150,000.00 166,500.00 750,000.00
SKn-1.1.22(7e) | Rambuinformasi Buah 2.00 200,000.00 222,000.00 400,000.00
SKh-1.1.22.(70) Rambu pekerjaan sementara Buah 2.00 200,000.00 222,000.00 400,000.00
SKh-1.1.22.(Th) Kerucut lalu lintas (traffic cone) Buah 5.00 150,000.00 166,500.00 750,000.00
SKh-1.1.22.(7) Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Waming Lights Siick) Bush 2.00 150,000.00 166,500.00 300,000.00
Alat pengendali pemakaian jalan sementara
Alat peng: pemakal jalan sementara s
[] KonsuMasi dengan Al terkait Keselamatan Konstruksi
9 Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekaplulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 109,891,625.92
DIVIS! 2. DRAINASE
21.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 3 331.00 50,557.36 56,118.67 16,734,486.16
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 168.00 876,994.33 97346371 147,335,047.44
23.(21) Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm " 8.00 16,688,305.31 18,524,018.89 133,506,442.48
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasf Perkiraan Harga Pekerjaan) 297,575,976.08
DVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3141) Gaian Biasa w 101.00 45,559.15 50,570.66 4,601,474.15
312 Galian Batu Lunak 'S 7,564.00 116,685.42 129,520.82 882,608,516.88
313 Galian Batu M 164.00 236.572.03 262,594.95 38,797,812.92
32(23) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 'S 127.00 217934711 308,507.53 35,297,708.17
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pade Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) c 961,305,512.12
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 4 (mMpadaRokMPumanHmPakadaan) 5




Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI9 (masuk pada Rekapiulas! Perkiraan Harge Pekerjaan)

Perkiraan Harga Satuan Harga Satuan ¢ |Jumiah Harge-Harga
e M ety i Ursles Satuan | antitas (Rupiah) | PPN 11% (Ruplah)|  (Ruplah)
2 b ¢ d ° I-(oxﬂﬂ_ g=(dxh
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
51.(1) Lapls Fondasi Agregat Kelas A w 260.00 802,595.85 890,881.30 | 208,674,921.00
51.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas B M 41.00 768,563.27 853,105.23 | 338,936,402.07
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 5 (mesuk pada Rekapluiesi Perkdraan Harga Pekerjaan) 547,611,320.07
DIVIS! 6. PERKERASAN ASPAL
6.1(1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emuisi Liter 1,167.00 20,766.75 23,051.09 24,294,797.25
6.1 (28) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 614.00 22,078.07 24,506.66 13,665,934.98
6.3(53) Laston Lagis Aus (AC-WC) Ton 184.00 2,154,568.41 239157004 | 306,440,587.44
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 279.00 2,072,68283 2,300677.94 | 578,278,500.57
6.3(8) Bahan ant pengelupasan Ko 200 107,635.00 11947485 2,367,970.00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerfaan) 1,014,877,790.4
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(8) Beton, /¢’ 15 Mpa (Bahu Jalan) M 167.00 1,700,310.17 1,667,344.20 | 283,951,798.30
78{1) Pasangan Batu M 52.00 856,008.32 950,169.24 44512,43264
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI7 (masuk pada Rekaplules! Perkiaan Harga Pekerjaan) 328,464,231.03
DIVIS! 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapiulasi Peridraan Harga Pekerjaan) <
DIVIS| 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1.(1) Mandor Jam 21.00 27,440.54 30,450.00 576,251.34
912 Pekerja Biasa Jam 147.00 2,2044% 24,669.15 3.266,995.62
91.49) Dump Truck, kapasitas 3-4 M Jam 21.00 389,920.83 432,812.12 8,188,337.43
9.4.(19) At Penggall [Excavator) 80 - 140 PK Jam 49.00 621,764.23 690,158.30 | 30,466,447.27
9.2(1) Marka Jalan Termoplastik W 108.00 225,316.46 250,101.27 24334,177.68
6,832,200.34

DIVIS! 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)




