REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Widening lebar 4,5 Meter menjad| 6,3 Meter, Kontruksl Aspal Hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) + Rising Lapis
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisl Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 534.544.195,51
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 641.529.314,76
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 1.738.664.733,64
6 Perkerasan Aspal 3.822.197.949,23
7 Struktur 1.485.064.141,51
8 Rehabilitasi Jembatan 2
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 167.547.740,02
10 Pekerjaan Pemeliharaan =
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 8.527.642.093,26
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 938.040.630,26
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 9.465.682.723,52
Terbilang : Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu

Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Dua Sen
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Diketahui Oleh Disusun oleh
Kepala Bidang Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP.19710818 200604 1 007 NIP. 19860915 201001 1 012
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T MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018
PPK 1 PENVELENOGARAAN JALAN
No, Paket Kontrak  ; PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Pakot 1 Widening lebar 4,8 Meter menjad! 8,3 Meter, Kontrukel Aspal Hotmix 2 Lapls (AC-WC & AC-8C):
Prop  Kab | Kodya | SUMATERABARAY
Uralan Harpa Satuan  [Jumish Harga-Harga
No. Mata Pembayaran Batuan Perkiraan Kuantitas (Ruplah) (Ruplah)
a b ¢ d e gefdxn
- DIVIS! 1, UMUM
=0 — " = N
T “Moblbeml €] 100| 8080216258 8080216258
| k1122 Penerapan SMKK
S _Penylapan dokumen penerapan an SMKK |
" SKn1.122(1a) | Pombuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Sel 1,00 3,000,000,00 3,000.000,00
sgrm 22(1b) | Pembuatan prosedus dan | nsrukal koo Sel 300,000,00 .
_Soslalisasl, Promos| dan Pelatihan
- CEXE zz (29)__ | Spanduk (Bawer) Bush 200 350.000,00 700.000,00
" SKh1.4.22(2m) | Posterieafiel __Limber 12.500,00 -
"~ SKh-1.1.22(2) | Papan informasl Keselamatan Konstruksl _ Lombar 1.500.000,00 .
" Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Dil
% APK
SKh-1.1.22(3at) | Jaringyp (Satoty Mot ) 40000,00 -
_ SKM142(3a2) | Teh (Ute Line) M 750.000,00 -
SKN-1.1.22.(3a3) | Penahan Jatuh (Safety Deck) Unit - -
__SKN-1.1.22(304) _ | Pogar pangaman (Guar Raling) M : 5
_Perbales Ao [FReskicied Angy _ Rol 1,00 43.000,00 43.000.00
_Pertongapan bencana (Disastor Safoly Equip Seot . -
APD
“Yopl pelicung (Salety hoimet) | Buah 20,00 65.000,00 1.300.000,00
b Palindung mata (Goggles, Sp ] Buah 2.000,00 -
(303) | Tamong muka (Face shield) Bush 300,000,00 -
Masker selam (Breating Apparatus) Buah 125.000,00 -
bS) Pohdnghhgl (Ear Py, Ear MM Pasang 25.000,00 -
)_ | _Poindung pemafasan dan muld (Masker, masker respkafor) Bush 20,00 66.500,00 1.330.000,00
" SKN-1.1.22(367) | ~Sarung tangan (Safely gloves) Pasang 20,00 5,000,00 100.000,00
" SKM1.1.22(368) | Sepatu kesel (Safofy shoes, rubbor safoly shoss and foe cap) Pasang 20,00 500.000,00 10.000,000,00
BECERF: uz (3011) | “Rompl Keselamatan (Safety vest) Buoh 20,00 50.000,00 1.000.000,00
dan Perizinan terkalt
T SKhiA22(58) (sabagal pimpinan UKK) Orang 1,00 | 10.714.000,00 10.714.000,00
—sKn1.1.22(5c) uksl, Potugas K3 Konstruksi Orong 400 2742470,00 10.869.904,00
~SKhALA g(z,_n) Orang 200 274247600 5.484.052,00
dan alt
SKh-A. | 2(6a) | | Sat 100 800.000,00 800.000,00
kapan lalu lintas yang dip untuk manaj lalu lintas
—sKn. | h-1.9.22(7a) | Rambu patunjuk - Bush 2,00 150.000,00 300.000,00
" SKN1.9.22(7b) | Rambu lrangan Bush 200 150.000,00 300.000,00_
"~ SKM1.9.22(7c) | Rambu pering Buzh 2,00 150.000,00 300.000,00
—sKn1.1.22(74) Rambu keway ~ Buah 200.000,00 .
"~ SKh1.1.227e Rambu Informaal Bush 200.000,00 -
SKh-1.1.22(7! Rambu p nt Bush 200.000,00 -
—SKh11.22(7g Jokr Evakuasi (Pohunjuk e5cape roufe) Bush 70.000,00 .
" SKh1.1.227h) | Kerucul ki intas (irafic cone) Buah 200 150.000,00 300.000,00
SKh-1.1.22(7)) | Tongkat Pengahur Lok Lintas (Warming Lights Stick) Bush 200 150.000,00 300.000,00
Alat pengendall pomakalan jalan
Alst peng pomakal jalan 3
[] asl dongan Ahil terkait Kesel ]
] gistan dan peralatan terkalt Pengendailan Risiko Keselamatan Konstruks!
~SK1.1.22(9af) | Alat pomadam apl ringan (APAR) Bush 100 1.250.000,00 1.250.000,00
__8KI-1.1.22(904) | Bondera k3 Bush 50.000,00 -
T 8Kh1.122(005) | F Kart Idontitas Pokoqa (KIP) Bush 2000 5.000,00 100.000,00
Jumiah Harga Pokerjaan DIVISI 1 (masuk poda Rekapitulas! Perkiraan Harga Pokerjoan) 138.094.018,58
DIVISI 2. DRAINASE
24(1) Gallan unuk Solokan Drainase don Sakran Ar . ) 830,00 5257001 [ 4827032304
22(1) Pasangan Batu dangan Mortar W 550,00 80177088 |  488.273.87247
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Jumish Herga Pekedasn DVISI 2 (masuk pads Rekaphulasi Perkiraen Harge Pekerjoan) 53484419551
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
1) | catnpissa W 000,00 4301201 | 24008008231
310) Galan Baty W 250,00 521,47 61.302868 31
T T v = T T YT
32(29) Timbunan Piihan darl Sumber Gaian 1,058, ‘
33y Penylapan Badan Jatmn v 202000 420020 848440754
Jumlah Harga Pekedasn DVISI 3 (masuk pads Rekephidas! Periraan Harge Pakerjan) H1SBIUTS
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumiah Harga Pekerjaan DVISI & (masuk pada Rekapludas! Perkiraan Harpa Pekarjoan)
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.4(1) Lapis Fondadl Agregal Kelas A W 1.304,00 97508152 |  1.271.508.304,57
512 Lapis Fondasi Agregat Ketas B v 505,00 02508820  467.158.42008
Jumizh Harga Pekedasn DVISI § (masuk pada Rekapdulasi Perkinaan Harga Pekerjean) 1.738.654.730,64
. PERKERASAN ASPAL
61(1) mulh'lq Pengikat - Aspal C Ltar 852,00 2001757 131.160.527,64
6.1(2a) Lapis Perekat - Aspal Cas Liter 945,00 215328 20.720.669.12
ACWC) Ton 1348 2346664,18 | 1.674.297.958.27
:;3((:)) m ::ﬂ- (AC8C) Ton 87360 | 228231952 1.978.362330,35
638) Bahan andl pangekp Kg 182,51 107.635,00 10.644.483,85
Jumlah Harga Pokerjaan DIVISI 8 (mesuk pada Rekapdulas! Perkiraan Harga Pekerjoan) 3822.197.949,23
DIVISI 7. STRUKTUR
1.103) Beton sk, &20 Mpa o 40 252428452 10.097.138.08
7.1(8) Beton, £715 Mpa w 60000 | 193852385 | 116311418768
7301) Baja Tulangan Pobs-BTP 280 X #0.0 2072880 985011206
79(1) Pasangan Batu W 300,00 84995804 | 254.087.41083
7.1033) Bronjong dengan Kawal yang dilapisi Galvanis 3 50,00 $38.305,88 48915.280,08
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pads Rekapiules] Perkiram Harga Pokerjaan) 1.485.064.141,51
DIVIS! 8. REHABILITAS! JEMBATAN
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (mesuk pada RekapRulas/ Perkiraan Harga Pekerjean)
. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1(1) ﬂ‘l’ Jam 2.0 2587218 1.086.630,60
0:1.(2) Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507,40 218482827
. = i —mesl—ams
:'114% Al Penggal (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14,00 851.566,11 0.121.025,60
9.2(1) Marka Jalan Termoplastik W 285,00 31387432 80.454.181,13
020 Rel Pengaman w 2500 2048.35083 51.208.773.2
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekepitulas! Pertiraan Harga Pekerjaan) 167.541.740,02

DIVIS! 10. PEXERJAAN PEMELIHARAAN

Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Periiraan Harga Pekerjean)
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Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising Lap
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 880,00
JENIS PEKERJAAN : Gallan untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) 46.270.323,04
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,49
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A | TENAGA
1. | Pekera (Lo1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2. | Mandor (L03) jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2. Dump Truck E08 jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
[ ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799.92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
Note 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-221

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK - PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising Lap
0
PROP / KAB  KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 22(1) PERKIRAAN VOL PEK. 550,00
JENIS PEKERJAAN Pasangan Batu dengan Mortar TOTALHARGA (Rp.) :  488.273.872,47
SATUAN PEMBAYARAN | M3 % THO. BIAYA PROYEK 5,16
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp) (Rp.)
A. | JENAGA
1 Pekerja (L01) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. | Tukang Batu (L02) jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3 Mandor (L03) jam 0,311 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. | BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (M01) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Lr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. | PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
| ] ]
D. | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. | OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887.770,68
ote. 1 Satuan dapal berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubeh kecuall
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan baker, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya
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Analisa EI-311

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEX :
No. PAXET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Ris
0
PROP / KAB / KODYA ! SUMATERA BARAT
TEM PEMSAYARANNO.  : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 5.000,00
JENIS PEXERJAAN : TOTALHARGA (Rp.) :  240.060.062,31
SATUAN PEMBAYARAN T M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2,54
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A | TENAGA
1 Pekerja (L01) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2 Mandor (L03) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. | PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 §92.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 Alzt Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
[ JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546,84
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.364.73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 48.012,01
~1  Satuan Gapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuant®as satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (EskalasiDeskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Bisya satuan sudah temasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-313
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK z
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Ris
0
PROP / KAB/ KODYA : SUMATERA BARAT
[TEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 250,00
JENIS PEKERJAAN : Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) H 61.302.868,31
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,65
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2 Mandor (L03) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. | PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
3 Dump Truck E08 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22.291,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211,47
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEXK 2
No. PAKET KONTRAX : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) +Rs
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 32(1a) PERKIRAAN VOL PEK. : 300,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Biasa Dari Sumber Gafian TOTALHARGA (Rp.) 4979271373
SATUAN PEMBAYARAN @ M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,53
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2 Mandor (Lo2) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1217.31
B. | BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 $0.000,00 115977.27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 582.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Rolier E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E18 Jam 0.0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 732115
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00}
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.593,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 149.527.67
e. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampakan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4  Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Ris
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.056,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Gallan TOTAL HARGA (Rp.) 281.889.262,88
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2,98
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
2 Mandor (L03) Jam 0,0053 23.520,14 124,45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck E09 Jam 0,0595 694.497 54 41.323,88
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3 Tandem E17 Jam 0,0056 494.162,63 2.756,37
4, Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242.673,26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24.267 33
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266.940,59

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasl/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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Analisa EI-331

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK x
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Ris
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2.020,00
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTALHARGA(Rp.) 8.484.407,54
SATUAN PEMBAYARAN T M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,09
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0114 17.734,00 202,67
Mandor (Lo2) jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2. Tandem / Vibro Roller E17 jam 0,0038 494.162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3.548,49
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 4.200,20

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-511

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Widening lebar 4,5 Meter menjadi 8,3 Meter, Kontruksl Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Risiny
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1,(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.304,00
JENIS PEKERJAAN . Lapls Fondasl Agregat Kelas A TOTAL HARGA : 1.271.508.304,67
SATUAN PEMBAYARAN  : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 13,43
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0,2077 17.734,00 3.683,84
2. Mandor (LO3) jam 0,0260 23.520,14 610,72
JUMLAH HARGA TENAGA 4.294,56
B. | BAHAN
1. Agregat A M26 M3 1,2279 276.867,30 339.958,74
JUMLAH HARGA BAHAN 339.958,74
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0083 571.364,05 4.735,34
2 Dump Truck E09 Jam 0,7531 694.497,54 523.014,11
3 Motor Grader E13 Jam 0,0079 590.778,47 4,688,72
4 Vibratory Roller E19 Jam 0,0260 375.348,90 9.746,28
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 542.184 45
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 886.437,75
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 88.643,77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 075.081,52
ole: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

s w

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesualan Harga (EskalasV/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-512

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Risiny
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 505,00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Fondas Agregat Kelas B TOTAL HARGA : 467.158.429,08
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4,04
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0779 17.734,00 1.381,44
2. Mandor (L03) jam 0,0097 23.520,14 229,02
JUMLAH HARGA TENAGA 1.610,46
B. BAHAN
1. Aggregat B Mm27 M3 1,2338 242.128,83 298.726 45
JUMLAH HARGA BAHAN 298.726,45
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E15 jam 0,0083 571.364,05 4.757,99
2. Dump Truck E09 jam 0,7596 694.497,54 527.530,79
3. Motor Grader E13 jam 0,0079 590.778 47 4.688,72
4. Vibratory Roller E19 jam 0,0097 375.348,90 3.654,86
5 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00, 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540.632,36
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840.969,27
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 84.096,93
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (NONPPN) (D +E) 925.066.20

Note:1 ‘Satuan iapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

w
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Analisa EI-611

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksl Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 6.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0.00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Resap Pengikat - Aspal Calr/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 131.166.527,64
SATUAN PEMBAYARAN . Liter % THD. BIAYA PROYEK : 1,39
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0015 17.734,00 25,98
2 Mandor (LO3) Jam 0,0007 23.520,14 17,23
JUMLAH HARGA TENAGA 43,20
B. BAHAN
1 Aspal Kg 0,6790 20.150,00 13.681,37
2 Kerosene liter 0,3708 11.600,00 4.301,28
JUMLAH HARGA BAHAN 17.982,65
c. PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0,00020 440.612,18 88,48
2. Compressor E05 Jam 0,00073 238.075,50 174,37
JUMLAH HARGA PERALATAN 262,85
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.288,70
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.828,87
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20.117 57
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/alau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran, Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruks| Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-612a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising
0
PROP / KAB / KODYA ; SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 6.1(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00
JENIS PEKERJAAN : Lapls Perekat - Aspal Calr/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) 20.726.669,12
SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK : 0,22
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp)
A. | TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0016 17.734,00 28,78
2 Mandor (LO3) Jam 0,0008 23.520,14 19,08
JUMLAH HARGA TENAGA 47,86
B. BAHAN
1 Aspal (M10) K 0,8487 20.150,00 17.101,71
2 Kerosene (M11) liter 0,2060 11.600,00 2.389,60
JUMLAH HARGA BAHAN 19.491,31
C. PERALATAN
1 Asp. Distributor E41 Jam 0,0002 440.612,18 88,48
2 Compressor E05 Jam 0,0010 238.075,50 248,34
3 Power Broom EO3 Jam 0,0008 77.759,27 63,09
JUMLAH HARGA PERALATAN 399,91
[ |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 19.939,08
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.993,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 21.932 98
0 Dberat untuk bahan-bahan.
Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habls dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-635a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 6.3(5a) PERKIRAAN VOL. PEK. 71348
JENIS PEKERJAAN . Laston Lapis Aus (AC-WC) TOTAL HARGA (Rp.) 1.674.297.958,27
SATUAN PEMBAYARAN . Ton % THD. BIAYA PROYEK : 17,69
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAG
1 Pekerja (Lot1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2 Mandor (LO3) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. BAHAN
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M92) M3 0,2917 178.284,01 52.002,37
2 Agr Pch Mesin 0- 5 (M81) M3 0,3352 220.426,01 73.894,81
3 | semen M12) | Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 62,8300 20.150,00 1.266.024,50
JUMLAH HARGA BAHAN 1.407.965,30
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 00124 571.364,05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck E09 Jam 0,5771 694.497,54 400.765,52
5 Asp. Finisher E02 Jam 0,0125 345.088,97 4.322,83
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0128 541.333,48 6.905,35
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0476 654.500,64 31.146,98
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 721.332,44
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.133.331,07
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 213.333,11
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.346.664,18
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-636a

L STANDAR UNTUK
IASING-MASING HARGA SATUAN
PROYEK !
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO,  : 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 873,60
JENIS PEKERJAAN . Laston Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) 1.976.362.330,35
SATUAN PEMBAYARAN . Ton % THD. BIAYA PROYEK : 20,88
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,2008 17.734,00 3.561,04
2 Mandor (LO3) Jam 0,0201 23.520,14 472,29
JUMLAH HARGA TENAGA 4.033,34
B. BAHAN
1. Agr Pch Mesin 5-10 (M92) M3 0,3377 178.284,01 60.200,36
2. Agr Pch Mesin0-5 (M91) M3 0,2967 220.426,01 65.408 41
3 Semen (M12) Kg 9,6820 1.657,06 16.043,61
4 Aspal (M10) Kg 59,7400 20.150,00 1.203.761,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.345.413,39
C. | BERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0124 571.364,05 7.066,15
2 AMP EO1 Jam 0,0201 12.980.912,79 260.660,90
3 Genset E12 Jam 0,0201 521.142,54 10.464,71
4 Dump Truck E09 Jam 0,5771 694.497,54 400.765,52
5 Asphalt Finisher E02 Jam 0,0084 345.088,97 2.881,89
6 Tandem Roller E17a Jam 0,0085 541.333,48 4.603,57
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0,0317 654.500,64 20.764,65
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 707.207,39
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.056.654,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 205.665,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.262.319,52
ote: 1 Saluan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-638

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 182,51
JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) 19.644.463,85
SATUAN PEMBAYARAN 1 Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,21
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0000 17.734,00 0,00
2 Mandor (LO3) Jam 0,0000 23.520,14 0,00
JUMLAH HARGA TENAGA 0,00
B. BAHAN
2 Bahan anti pengelupasan (M66) Kg 1,0300 95.000,00 97.850,00
JUMLAH HARGA BAHAN 97.850,00
C. PERALATAN
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 97.850,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 9.785,00
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 107.635,00
ote. 1 Saluan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-717a

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Widening lebar 4,5 Meter menjadi 6,3 Meter, Kontruksi Aspal Hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) + Rising
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 4,00
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 10.097.138,08
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.1
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 4,165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (L02) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (Mo1a) M3 04718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant ES7 jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 Jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.524.284,52
ole: 1 Satuan dapal berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.
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