REKAPITULASI

Rehabilitasi Jembatan

Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain

8.310.206.40

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK :  PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket ¢ Pembangunan Saluran Dralnase dan Pengecoran Bahu Jalan
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 1.277.876.441,32
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 197.661.316,03
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen =
<] Perkerasan Aspal -
7 Struktur 1.5643.191.902,13
8
9
10

Pekerjaan Pemeliharaan

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

3.165.133.884,47

(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 348.164.727,29
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 3.513.298.611,76
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN UNTUK 1 METER 3.513.298,61

Terbilang : Safy Sen

Tiga Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh

Diketahui Oleh
Kepala Bidang

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1007

............... ) eeeeneneneneene 20,0

Disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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FOMATINA BARAT
MASTER OE/HPS T.A 2024
PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
Prop I KabIKodys . SUMATERA BARAT
Harga Sastuan Jumiah Harga-
No. Mata Pembayaran Uraian Gatuan Perkiraan Kuantitas Ruplat) Harga (Ruplah)
] b [3 d [] _ge(dr9
DVISI 1. UNUM
12 Mobi
12 Mobilisasi LS 1,00 89.802 162,58 89.802162.58
SKN-1.1.22 Penerapan SMKK
1 Perylapan dokumen penerapan SMKK
SKN-1.1.22(1a) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP st 100] 300000000 360000000
2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan
SKh1.122(2g) | Spanduk (Banner) Buzh 2,00 350.000,00 700.000,00
3 Alst Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Dir
% APK
SKM-1.1.22 (3a5) Pembatas Area (Restricted Area) Rol 1,00 43,000,00 43.000,00
B APD
SKA-1.1.22(3d1) Topl pelindung (Safely heimet) Buah 20,00 65.000,00 lg.gg
SKh-1.1.22(356) | Peindungp dan muhd (Masker, masker resprator] Buzh 20,00 66.500,00 1 080
SKN-1.1.22(3b7) | Sarung tangan (Safely gloves) Pasang 20,00 5.000,00 oo
__ SKn-1.1.22(3b8) | Sepatu keselamatan (Safely shoes, rubber safely shoes and foe cap) Pasang 20,00 500.000,00 ] ]
SKh-1.122(%11) | Romgik (Saety ves) Buzh 20,00 50.000,00 1.000.000,00
4 Asuransi dan Perizinan terkait Kesel Konstroksi
5 Personil Kesel K i
R o= i
(K ) K ks ] 1 I .00_
smt.uz_{sn m:mwm Orang 2,00 2742476,00 5.484.952,00
] Fasifitss sarana, p dan alat kesehatan
SKh-1.1.22(63) | Peralatan P3K Set 1,00 800.000,00 800.000.00
7 Rambu dan Perfengkapan lalu intas yang diperfukan untuk lalu intas
DI e = i
K] 000, .000.
SKR-1.1.22(7¢ Rambu pering Buah 200 150.000,00 300.000,00
SKR-1.1.22 (7h Kerucut lalu lintas (raffic cone) Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
SKh-1.122(7) | Tongkal Pengatar Lalu Lintas (Waming Lights Sbck) Buzh 2,00 150.000,00 300.000.00
Alat pengendaii pemakaian jalan sementara
Alat pengamanan pemakal jalan sementara =
[ dengan AR terkait K
9 Kegiatan dan peralatan terkait Peng Risiko K| Konstruksi — - S— —
SKh-1.122(%a1) | Alatp 2pi fingan (APAR) X 000, L0000
SKN1.122(925) | P Kartu Idenftas Pekerja (KIP) Buah 20,00 5.000,00 00.000.
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Peker: 138.094.018,58
DIVISI 2. DRAINASE
211) Galian untuk Selokan Drainzse dan Saluran Ar w 240000 5257991 | 126.191.7%0.12
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 1.280,00 887.770,68 |  1.136.346.466.83
23(6) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam B0 cm M 8.00|  1.917.273.05 15.338.184,38
Jumlah Harga Pekedaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1277.876.441,32
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
32(13) Timbunan Biasa dari Sumber Galian W 150,00 149.527.67 24.896.356.86
32(22) Timbunan Piihan dari Sumber Galian :: 600,00 26694059 | 160.164.35391
331 Penyiapan Badan Jaian 300000 420020 12600 605,25
Jumiah Harga Pekerjean DIVIS! 3 (masuk pada Rekapiiufasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 197.661.316,03
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_| "DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF

Jumish Harga Pekejaan DIVISI 4 (masuk pada Rokaplulas! Porkiraan Horga Pekorjaan) g

_DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON GEMEN

Jumiah Harga Pekorjaan DIVISI § (masuk pada Rekapiulas/ Perkirasn Harga Pekerjean) -

OIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

Jumiah Harga Pokerjaan DIVIS! 8 (masuk pads Rekapitules] Perkiraan Harga Pekerjean) .
|_DIS! 7, STRUKTUR
1173 Beton struktur, k'20 Mpa M 800 2524.284,52 20.194.276,17
T1(8) Beton, k' 15 Mpa W 600,00 1.938523,65 |  1.163.114.187,68
13(1) Bajs Tulangan Polos-B{TP 280 Kg 960,00 2012040 1990022412
79.1) Pasangan Batu [ 400,00 849.958,04 |  339983214,17
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapiulas! Porkiraan Harga Pekerean) 1.543.191.902,13
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) y
DIVIS| 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
91(1) | Mandor Jam 14,00 2587216 322100
91(2) Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507.40 2184.828,27
9.1.(43) Dump Truck, kapasitas 3- 4 W Jam 14,00 411.654,85 5.763.167,93
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI9 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 831020640

DIVIS! 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. c21.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2.400,00
JENIS PEKERJAAN _ . Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTALHARGA(Rp.) _ :  126.191.7980,12
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,59
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2. Mandor (Lo3) jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. ERALATAN
1. Mini Excavator E10a jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
2 Dump Truck EO8 jam 0,0990 374.231,68 37.030,23
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00] 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-221

PROYEK )
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 2.2(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 1.280,00
JENIS PEKERJAAN _ : Pasangan Batu dengan Mortar TOTALHARGA (Rp.) _ @ 1.136.346.466,83
SATUAN PEMBAYARAN  : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 32,34
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (LO2) jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3, Mandor (L03) jam 0,311 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (Mo1) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. PE Al
1 Concrete Mixer EO6 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00] 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706.43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887.770,68

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-236

PROYEK H
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 2.3.(6)
JENIS PEKERJAAN : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, PERKIRAAN VOL. PEK. . 8,00
diameter dalam 80 cm TOTAL HARGA (Rp.) : 15.338.184,38
SATUAN PEMBAYARAN M % THD. BIAYA PROYEK 0,44
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 4,4968 17.734,00 79.746,83
2 Tukang (LO2) jam 0,8994 21.533,56 19.366,56
3 Mandor (LO3) jam 0,4497 23.520,14 10.576,62
JUMLAH HARGA TENAGA 109.690.01
B. BAHAN
1 Beton fc' 30 Mpa M3 0,2062 1.168.399,77 240.885,50
2 Baja Tulangan Kg 20,6167 18.844,91 388.519,87
3 Bahan Landasan Pipa (Bahan Drainase Porous) M3 0,1470 1.044.808,57 153.586,86
4 Material Pilihan MM 1,5523 150.000,00 232.846,88
S Mortarsp=1:3 MM 0,0134 1.461.307,73 19.625,81
6 Cetakan diameter 80 cm bhvm' 1,0000 160.723,26 160.723,26
JUMLAH HARGA BAHAN 1.196.188,18
C. ERALATAN
1 Excavator E10 jam 0,0169 592.332,83 10.001,90
2 Dump Truck E09 jam 0,1346 694.497,54 93.482,65
3 Tamper-1 E25 jam 0,7011 58.719,88 41.165,82
4 Tamper-2 E25 jam 0,7793 58.719,88 45.758,84
5 Flat Bed Truck 10 Ton With Crane E93 jem 0,4497 548.581,82 246.688,11
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
7
JUMLAH HARGA PERALATAN 437.097,31
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.742.975.50
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 174.297,55
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.917.273,05
ole: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

[ Analisa EI-321a_|

PROYEK i
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 150,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Blasa Darl Sumber Gallan TOTAL HARGA (Rp.) 24.896.356,86
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,71
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2 Mandor (L02) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 90.000,00 115.977,27
JUMLAH HARGA BAHAN 115.977,27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 §92.332,83 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 694.497,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 526.378,81 5.368,82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 375.348,90 2.923,89
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18.739,66
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135.934,24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13.593,42
F._ | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) — - - | 149.62767
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO., . 3.2(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 600,00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Pilihan Dard Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 160.164.353,91
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4,56
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0,0212 17.734,00 375,32
2. Mandor (LO3) Jam 0,0053 23.520,14 124 45
JUMLAH HARGA TENAGA 499,77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
c. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 592.332,83 0,00
2. Dump Truck EO09 Jam 0,0595 694.497,54 41.323,88
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 590.778,47 3.125,81
3 Tandem E17 Jam 0,0056 494.162,63 2.756,37
4 Water Tanker E23 Jam 0,0341 520.847,35 17.779,93
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.986,00
| ] |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242.673,26
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 24.267,33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266.940,59
ote. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-331

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 3.000,00
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) 12.600.605,25
SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,36
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0114 17.734,00 202,67
2 Mandor (LO2) jam 0,0029 23.520,14 67,20
JUMLAH HARGA TENAGA 269,87
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0,0029 590.778,47 1.687,94
2. Tandem / Vibro Roller E17 jam 0,0038 494.162,63 1.860,55
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3.548,49
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.818,37
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 381,84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 4.200,20
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 8,00
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 20.194.276,17
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,57
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. NAG,
1. Pekerja (Lo1) Jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (LD2) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) jam 0,130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (MO03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Alr (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 Jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
] ] ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294.804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.524.284, 52
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau u

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-717a

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 7.1(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 600,00
JENIS PEKERJAAN : Beton fc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 1.163.114.187,68
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 331
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 1,2851 17.734,00 22.790,68
2 Tukang (L02) Jam 0,3213 21.533,56 6.918,41
3 Mandor (LO3) jam 0,1606 23.520,14 3.778,34
JUMLAH HARGA TENAGA 33.487 42
B. | BAHAN
1 Semen (M12) Kg 332,5200 1.657,06 551.004,06
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,5182 216.000,00 111.927,27
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7451 368.408,25 274.514,96
4 Multiplek 12 mm Lbr 0,1991 207.333,33 41.273,92
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,0341 2.500.000,00 85.324,07
6 Paku (M18) Kg 1,2000 19.384,20 23.261,04
7 Air (M170) |  Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
I B
JUMLAH HARGA BAHAN 1.091.274,66
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0082 571.364,05 4.658,55
2 Dump Truck E09 jam 0,7974 694.497 54 553.783,90
3 Concrete Mixer E43 jam 0,4016 100.719,19 40.449,47
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,4016 40.223,05 16.153,84
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 637.532,14
I |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.762.294,22
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 176.229,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.938.523,65
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa lidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasl/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-731

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.3(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 960,00
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280 TOTAL HARGA (Rp.) : 19.900.224,12
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,57
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja Biasa (LO1) jam 0,0840 17.734,00 1.489,66
2 Tukang (LO2) Jam 0,0280 21.533,56 602,94
3 Mandor (LO3) Jam 0,0280 23.520,14 658,56
JUMLAH HARGA TENAGA 2.751,16
B. BAHAN
1 Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a) Kg 1,0300 15.125,00 15.578,75
2 Kawat Beton (M14) Kg 0,0206 25.000,00 515,00
JUMLAH HARGA BAHAN 16.093,75
C. | BERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18.844,91
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.684,49
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 20.729,40

Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralalan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasl) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Bilaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK * PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. . 7.9(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 400,00
JENIS PEKERJAAN Pasangan Batu TOTAL HARGA (Rp.) . 339.983.214,17
SATUAN PEMBAYARAN . M3 % THD. BIAYA PROYEK 9,68
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A | IENAGA
1 Pekerja Biasa (Lo1) jam 6,2222 17.734,00 110.344,86
2 Tukang (L02) jam 1,5556 21.533,56 33.496,64
3 Mandor (L03) jam 0,3063 23.520,14 7.203,70
JUMLAH HARGA TENAGA 151.045,20
B. | BAHAN
1 Batu Kali (M02) M3 1,0465 218.050,00 228.189,33
2 Semen (PC) (M12) Kg 138,0000 1.657,06 228.673,65
3 Pasir (M01a) M3 0,4528 216.000,00 97.807,50
4 Air Ltr 0,0000 18,10 -
5 Pipa sulingan, paralon dia 2° M 0,0000 23.800,00 -
JUMLAH HARGA BAHAN 554.670,47
C. ERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,7229 81.135,69 58.652,30
2 Water Tanker E23 jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 66.973,45
| ] I
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 772.689,12
[~ E. | OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 77.268,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 849 958.04
ote. 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa t/dak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya

ipindai dengan

| CamScanner’,
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| Analisa EI-911 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 9.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 14,00
JENIS PEKERJAAN . Mandor TOTAL HARGA (Rp.) : 362.210,20
SATUAN PEMBAYARAN  : Jam % THD, BIAYA PROYEK : 0,01
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | JENAGA
1. | Mandor (Lo3) | jam 1,0000 23.520,14 23.520,14
B. BAHAN
1 - - s - -
C. | Aar
1 - & 2 - -
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 23.520,14
E. | OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 2.352.01
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 26.872,16
Note: 1~ Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kefja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-blaya lainnya.

w

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

| Analisa EI-912 |

PROYEK i
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. * 9.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 112,00
JENIS PEKERJAAN . Pekerja Biasa TOTAL HARGA (Rp.) ¢ 0,00
SATUAN PEMBAYARAN  : Jam % THD. BIAYA PROYEK . 0,00
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A BIAYA MANDOR PER BULAN
1. | Pekerja Biasa (Lo1) | Jam 1,0000 17.734,00 17.734,00
B BAHAN
1. |- - : . -
2. - - = - 3
c ALAT
1. |- - - - -
2 - - . 2 5
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 17.734,00
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.773,40
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 19.507,40

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

! Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

 PENYELENGGARAAN JALAN

|_Analisa EI-914a |

NAMA PAKET . Pembangunan Saluran Drainase dan Pengecoran Bahu Jalan
0
PROP / KAB / KODYA © SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.1.(4a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 14,00
JENIS PEKERJAAN . Dump Truck 3-4 M3 TOTAL HARGA (Rp.) ! 5.763.167,93
SATUAN PEMBAYARAN T Jam % THD. BIAYA PROYEK : 0,16
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | PEKERJA
1. - - " s
2 s = @ a
B. | BAHAN
1. - - - -
2 - 2 & 4
C. | ALAT
1. DUMP TRUCK 4 TON (E08) jam 1,0000 374.231,68 374.231,68
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 374.231,68
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 37.423,17
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 411.654,85
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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ITEM PEMBAYARAN NO. 112
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 2,8372 %
Lembar 1.2-1
~ HARGA
No. URAIAN SATUAN VoL SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A Sewa Tanah M2 - 5.000,00 -
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 52.924.740,45
C. Kantor Lapangan dan Fasilitas 19.500.000,00
1 Base Camp Ls 1,00 12.000.000,00 12.000.000
5| Gudang, dan lain-lain Ls 1,00 7.500.000,00 7.500.000
6 i Sl tit
D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM -
I Laboratory Bullding
n. Soll & Aggregate Testing Ls - 1.410 057,36 -
m. Bituminous Testing Ls - 1.938.828,87 -
v. Concrete Testing Ls - 1.150 000,00 -
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 44064292 -
VL. Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)
Vil. Test Luar Ls - 5.000.000,00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1.367.194.171,64 -
F. MOBILISASI PERSONIL 3
3| plank proyek buah 2 750.000,00 1.500.000,00
F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS - -
G. DEMOBILISASI LS 0,30 52.924.740,45 15.877.422,13
Total Blaya Mobilisasi 89.802.162,58

Catatan . Jumiah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba

serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

i Dipindai dengan |
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