REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK :  PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket ¢ Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 mke 6,3 m
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 138.094.018,58
2 Drainase 1.262.538.256,95
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 1.908.594.044,21
4 Pekerjaan Preventif =
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen -
6 Perkerasan Aspal |
7 Struktur 1.543.191.902,13
8 Rehabilitasi Jembatan e
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 32.679.435,73
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(A) Jumilah Harga Pekerjaan ( termasuk Blaya Umum dan Keuntungan ) 4.885.097.657,61
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 537.360.742,34
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 5.422.458.399,95
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN UNTUK 1 METER 5.422.458,40

Tebilang: 51 Sen

Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Empat

Diketahui Oleh
Kepala Bidang

\

ADRATUS SETIAWAN, ST.. MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Disusun oleh
Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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TOMATTNA RARIT
MASTER OE/HPS T.A 2024
SPESIFIKASI UMUM 2018
PPK i PENYELENGGARAAN JALAN
No.PaketKontrsk  : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 mke 8,3 m
Prop [Kab Kodya  : SUMATERA BARAT
Perkiraan Kuantitas (Ruplah) Margs (Ruplah)
3 b 3 d [ g {dxh ‘
DIVIS! 1. UMUM
12 Mobilsasi ==
12 Bl [ 00| 8980216258 | 8980216258
$Xh-1.1.22 Penerapan SMKK )
) |_Penylapan dokumen penerapan SMKK B
SKh1122(1a) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL,dan RMLLP Sel 100 3000.000,00 3.000.000,00
I ~Sosialisas, Promosi dan Pelatihan =
—_ SKn-1122(2g) | Spanduk (Banner) Buah 200 350000,00 700.000,00
3 Alat Pelindung Kerja dan Alst P Dir
[ AX
" SKN1.122(325) | Pembatas Area (Restrcted Ava) Ral 1,00 43.000,00
» APD
_ SKN11.22(301) | Topipeindung (Seioly heimel) Buah 00 6500000
| Skn1122(36) | Pelindung pernatasan dan mulut (Masker, masker respirator) Buah 20,00 66.500,00 ) 000,00
_ SKh1122(37) | Sarung tangan (Safely gloves) Pasang 2000 5.000,00 _100.000.00
— SKh1.122(38) | Sepatul (Safety shoes, rubber safety shoes and 100 cap) Pasang 2000 500.000,00 | 10.000.000,00
_SKb-11.22(v11) | Rompl (an (Sakety vest) Buzh 2000 5000000 1100000000
[] dan Perizinan terkat
S Personil Keselamatan Konstruk I
_ SKM1.122(59) AN K3 Konstruksi / ahl (sebagal pimpinan UKK) Orang 1,00 10.714.000,00 10.714.000,00
SKn1122(5) | Peugask Konstruksl, Petugas K3 Konstruks) Orang 400 2742476,00 10.969 904,00
| SKn11.22(5h) | Petugas pengatu lalu bntas Orang 200 2742476,00 5.484 952,00
[} Fasikitas sarana, prasarana, dan alat B ]
SKh11.22 (63) Peralatan P3X Set 1,00 800.000,00 800.000,00
1 Rambuy dan Perlenghapan lalu intas yang dip untuk manajemen laly intas =
SKN11.22(73) Rambu petunjuk Buah 200 150.000,00 30000000
_ Skn1122(7)) | Rambularangan Buah 200 150.000,00 300.000.00
__SKn1122(7c) | Rambupenngatan Buah 200 150.000,00 300.000,00
_ Skn1122(h) | Kenucut lalu intas (traific cone). Buah 200 150.000,00 300.000,00
SKh-1122(7) | Tongkat Pengatur Laly Lintas (Waming Lights Sick) Buah 2,00 150.000,00 300 000,00
| Alat pengendall p Jalan
Alat peng pemaka jalan se
) sultasi dengan AhH terkait K ksi
] ~Kegiatan dan peraiatan terkait Peng Risiko K o i
"~ SKh-11.22(%a1) | Alat pemadam api ringan (APAR) ) Buah 1,00 1.250.000,00 1.250.000,00
SKh-1.122(924) | Benderakd Buah 50.000,00 -
SKh-1.1.22(935) | P Kart Identtas Pekerja (KIP) Buah 2000 5.000,00 100.000,00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekaphulasi Perkiraan Harga Pekeqaan) 138.094.018,58
DVISI 2. DRAINASE
21(1) Gafian untuk Selokan Dranase dan Saluran Ar W 2400,00 5257991 126.191.790,12
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar W 1280,00 887.77068 | 1.135.346.46683
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekeraan) 1262.530.256,95
DIVISI_ 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
11(1) Galian Biasa w 1624000 4801201 [ 17971508237
112 Galian Baty Lunak w 4640,00 12063553 | 55074886399
3103) Galian Batu W 232000 24521147 |  568890617.88
34(1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan W 15,00 15.965,33 2947997
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rokapitulas! Perkiragn Harga Pekerjaan) 1.908.594.044,21
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DVIS! 4. PEXERJAAN PREVENTIF

Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekaplulas! Perkiraan Harga Pekerjaan)

DIVISI & PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI§ (masuk pada Rekapiulas! Perkirean Harga Pakerjaan)

DIVIS! 6. PERKERASAN ASPAL

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapituiasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DVISI 7. STRUKTUR
110a) Beton struktur, K°20 Mpa W 8,00 2524.284 52 20.194.276,17
71(8) Beton, k'15 Mpa W 600,00 193852365 |  1.163114.187,68
73(1) Baja Tulangan Polos-BTP 280 K 960,00 2072940 1990022412
78.1) Pasangan Batu W 400,00 84995804 | 33008321417
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekaplulas! Perkiraan Harga Pekerjsan) 154319190243
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pokerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekaphulssi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1(1) Mandor Jam 28,00 2587216 72442040 |
91(2) Pekerja Biasa Jam 112,00 19.507.40 2184828.27 |
~ 91(48) | Oump Truck kapasitas 3-4\P Jam 28,00 41165485 11.526.335,66
51.0) Buldozer 100- 150 PK Jam 500 08580249 | 27.602469.66 |
91.(1) ‘Al Penggai (Excavator) 80- 140 PK Jam 28.00 651.566,11 18.243851,20
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI9 (masuk pada Rekaplulas! Perkiraan Harga Pekerjaan) 3267943573

DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumiah Harga Pekerfaan DIVISI 10 (masuk pada Rekaplulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
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Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO.  : 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2.400,00
JENIS PEKERJAAN . Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) ; 126.191.790,12
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 233
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0,1606 17.734,00 2.848,83
2 Mandor (LO3) Jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 3.478,56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. | PERALATAN
1. Mini Excavator E10a Jam 0,0268 272.323,77 7.291,13
: Dump Truck E08 jam 0,0980 37423168 37.030,23
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44.321,36
[ ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47.799,92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.779,99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52.579,91
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerna dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ipindai dengan
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-221

PROYEK H
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP I KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 22(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 1.280,00
JENIS PEKERJAAN . Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) : 1.136.346.466,83
SATUAN PEMBAYARAN . M3 % THD. BIAYA PROYEK : 20,96
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAG
1. Pekerja (Lo1) jam 6,5882 17.734,00 116.835,74
2. Tukang Batu (Lo2) jam 1,6471 21.533,56 35.467,03
3. Mandor (LO3) jam 0,311 23.520,14 7.318,04
JUMLAH HARGA TENAGA 159.620,81
B BAHAN
1 Batu (M02) M3 0,9660 218.050,00 210.636,30
2 Semen (PC) (M12) Kg 157,0000 1.657,06 260.157,70
3 Pasir (M01) M3 0,5175 218.050,00 112.840,88
4 Air Ltr 0,0000 18,10 0,00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 583.634,87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,6426 81.135,69 52.135,38
2 Water Tanker E23 jam 0,0205 520.847,35 10.673,19
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 63.808,57
| 1
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807.064,25
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 80.706,43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) B887.770,68
Note: 1

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

: PENYELENGGARAAN JALAN

Analisa EI-311 |

NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 mke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 16.240,00
JENIS PEKERJAAN : Gallan'Blasal TOTAL HARGA (Rp.) ¢ 779.715.082,37
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 14,38
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0373 17.734,00 661,66
2. Mandor (LO3) Jam 0,0187 23.520,14 438,77
JUMLAH HARGA TENAGA 1.100,44
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0187 592.332,83 11.050,13
2 Dump Truck E09 Jam 0,0454 694.497,54 31.496,72
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42.546 84
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43.647,28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4.364,73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48.012,01
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-3112

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEMPEMBAYARANNO.  : 3.1.2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 4.640,00
JENIS PEKERJAAN . Galian batu lunak TOTAL HARGA (Rp.) . 550.748.863,99
SATUAN PEMBAYARAN  : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 10,32
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAG,
1. Pekerja (Lo1) | Jam 0,5967 17.734,00 10.581,39
2 Mandor (Lo3) | Jam 0,0746 23.520,14 1.754,23
JUMLAH HARGA TENAGA 12.335,61
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN
C. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,0746 631.257,63 47.081,75
2 Excavator E10 Jam 0,0160 592.332,83 9.473,70
3 Dump Truck E09 Jam 0,0587 694.497,54 40.777,60
4 Alat bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 97.333,05
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 109.668,66
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 10.966,87
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 120.635,53
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kera dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA S8ATUAN

. PENYELENGGARAAN JALAN

[Analisa EI-313

]

NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 mke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. @ 3.1,(3) PERKIRAAN VOL, PEK. : 2.320,00
JENIS PEKERJAAN : Gallan Batu TOTAL HARGA (Rp.) ;.  568.890.617,88
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 10,49
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,9868 17.734,00 17.499,98
2. Mandor (L03) Jam 0,1234 23.520,14 2.901,22
JUMLAH HARGA TENAGA 20.401,21
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0,1234 631.257,63 77.865,97
2 Excavator E10 Jam 0,0212 592.332,83 12.538,72
3 Dump Truck E08 Jam 0,2996 374.231,68 112.113,62
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202.518,31
I |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 222.919,52
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 22.291,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 245.211,47
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

| Analisa EI-341 |

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.4.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 15,00
JENIS PEKERJAAN : Pembersihan dan Pengupasan Lahan TOTAL HARGA (Rp.) ; 239.479,97
SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,00
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0,0452 17.734,00 801,23
Mandor (LO3) jam 0,0045 23.520,14 106,27
JUMLAH HARGA TENAGA 907,50
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. PERALATAN
1 Bull Dozer EO04 jam 0,0043 896.184,08 3.856,21
2 Track Loader E14 jam 0,0045 422.642,33 1.909,53
3 Dump Truck EO09 jam 0,0113 694.497,54 7.840,69
4 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 13.606,44
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 14.513,94
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.451,39
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 15.965,33

berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapli tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-717a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6.3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. © 171 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 8,00
JENIS PEKERJAAN . Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 20.194.276,17
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,37
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 4,165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (L02) Jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.657,06 649.035,46
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 368.408,25 277.182,75
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0144 2.500.000,00 36.111,11
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,0747 207.333,33 15.477,72
6 Paku (M18) Kg 0,3600 19.384,20 6.978,31
7 Alr (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.090.667,40
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 571.364,05 9.093,55
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 659.741,41 33.119,55
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 883.448,14 1.022.476,77
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,3012 40.223,05 12.115,38
5 Water Tang Truck E23 Jam 0,0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.099.291,63
| 1
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.294 804,11
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 229.480,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.524.284,52
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksl Kepada Peserta Lelang

3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 600,00
JENIS PEKERJAAN : Beton fc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 1.163.114.187,68
SATUAN PEMBAYARAN T M3 % THD. BIAYA PROYEK : 21,45
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 1,2851 17.734,00 22.790,68
2 Tukang (L02) Jam 0.3213 21.533,56 6.918,41
3 Mandor (LO3) jam 0,1606 23.520,14 3.778,34
JUMLAH HARGA TENAGA 33.487,42
B. BAHAN
1 | Semen M12) [ Ko 332,5200 1.657,06 551.004,06
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,5182 216.000,00 111.927,27
3 Agregat Kasar (MO03) M3 0,7451 368.408,25 274.514,96
4 Multiplek 12 mm Lbr 0,1991 207.333,33 41.273,92
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,0341 2.500.000,00 85.324,07
6 Paku (M18) Kg 1,2000 19.384,20 23.261,04
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,0000 40.000,00 0,00
JUMLAH HARGA BAHAN 1.091.274,66
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0082 571.364,05 4.658,55
2 Dump Truck E09 jam 0,7974 694.497,54 553.783,90
3 Concrete Mixer E43 jam 0,4016 100.719,19 40.449 47
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,4016 40.223,05 16.153,84
5 Water Tank Truck E23 jam 0.0432 520.847,35 22.486,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 637.532,14
[ | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.762.294,22
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 176.229,42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.938.523,65
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksl Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah lermasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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Analisa EI-731

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 2
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. t7.3(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 960,00
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280 TOTAL HARGA (Rp.) g 19.900.224,12
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,37
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja Biasa (LO1) Jam 0,0840 17.734,00 1.489,66
2 Tukang (LO2) jam 0,0280 21.533,56 602,94
3 Mandor (LO3) jam 0,0280 23.520,14 658,56
JUMLAH HARGA TENAGA 2.751,16
B. BAHAN
1 Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a) Kg 1,0300 15.125,00 15.578,75
2 Kawat Beton (M14) Kg 0,0206 25.000,00 515,00
JUMLAH HARGA BAHAN 16.093,75
C. PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0.00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 16.544 91
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 1.884.49
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 20.729,40
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-791

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 7.9.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 400,00
JENIS PEKERJAAN . Pasangan Batu TOTAL HARGA (Rp.) : 339.983.214,17
SATUAN PEMBAYARAN © M3 % THD. BIAYA PROYEK : 6,27
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja Blasa (Lo1) Jam 6,2222 17.734,00 110.344,86
2 Tukang (LO2) jam 1,5556 21.533,56 33.496,64
3 Mandor (LO3) jam 0,3063 23.520,14 7.203,70
JUMLAH HARGA TENAGA 151.045,20
B. BAHAN
1 Batu Kali (M02) M3 1,0465 218.050,00 228.189,33
2 Semen (PC) (M12) Kg 138,0000 1.657,06 228.673,65
3 Pasir (M01a) M3 0,4528 216.000,00 97.807,50
4 Air Ltr 0,0000 18,10 -
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0,0000 23.800,00 -
JUMLAH HARGA BAHAN 554.670,47
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer E06 jam 0,7229 81.135,69 58.652,30
2 Water Tanker E23 jam 0,0141 520.847,35 7.321,15
3 Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 66.973,45
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 772.689,12
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 77.268,91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 849.958 04
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi unfuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampalkan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ipindai dengan
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-911

]

PROYEK -
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 28,00
JENIS PEKERJAAN : Mandor TOTAL HARGA (Rp.) : 724.420,40
SATUAN PEMBAYARAN  : Jam % THD. BIAYA PROYEK : 0,01
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Mandor (LO3) Jam 1,0000 23.520,14 23.520,14
B. BAHAN
1. - - - - -
2. - - - - -
c ALAT
1. |- - - 2 -
2. - B - “ a
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 23.520,14
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 2.352,01
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 25.872,16

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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[ Analisa EI-912 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 mke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 9.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 112,00
JENIS PEKERJAAN . Pekerja Biasa TOTAL HARGA (Rp.) : 0,00
SATUAN PEMBAYARAN  : Jam % THD. BIAYA PROYEK : 0,00
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. BIAYA MANDOR PER BULAN
1. Pekerja Biasa (LO1) jam 1,0000 17.734,00 17.734,00
B. | BAHAN
1. |- . - - -
2 - . - . s
C ALAT
1 a - - - -
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 17.734,00
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 1.773,40
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 19,501'40
Note: 1 .

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya,

i Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-914a |

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 9.1.(4a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 28,00
JENIS PEKERJAAN . Dump Truck 3-4 M3 TOTAL HARGA (Rp.) : 11.526.335,86
SATUAN PEMBAYARAN  : Jam % THD. BIAYA PROYEK : 0,21
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. PEKERJA
1. - - - &
2. - - s 5
B BAHAN
1. - - - -
2. - - - -
(o] ALAT
1. DUMP TRUCK 4 TON (EO8) jam 1,0000 374.231,68 374.231,68
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 374.231.68
E. | OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 37.42317
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 411.654,85

berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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| Analisa EI-917 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 mke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.1.(7) PERKIRAAN VOL. PEK. : 28,00
JENIS PEKERJAAN . Bulldozer 100-150 PK TOTAL HARGA (Rp.) ; 27.602.469,66
SATUAN PEMBAYARAN  : JAM (E04) % THD. BIAYA PROYEK : 0,51
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | PEKERJA
1. - - - -
2 - - e -
B. BAHAN
1 - - - -
C. ALAT
1. BULLDOZER 100-150 HP (E04) jam 1,0000 896.184,08 896.184,08
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 896.184,08
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 89.618,41
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 985.802,49

ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-9111_|

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Pemotongan Tebing, Pelebaran Jalan dari 3,0 m ke 6,3 m
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 9.1.(11) PERKIRAAN VOL. PEK. : 28,00
JENIS PEKERJAAN . Alat Penggall (Excavator) 80-140 PK TOTAL HARGA (Rp.) 2 18.243.851,20
SATUAN PEMBAYARAN . JAM (E10) % THD. BIAYA PROYEK : 0,34
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. PEKERJA
1. - - - -
2. - = E s
B. BAHAN
1. = - - -
2 - - - -
C. ALAT
1. EXCAVATOR 80-140 HP (E10) jam 1,0000 §92.332,83 592.332,83
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN ALAT (A+B+C) 592.332.83
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 59.233,28
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 651.566,11
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 1,8383 %
Lembar 1.2-1
HARGA Ju
No. URAIAN SATUAN VoL, SATUAN HARGA
(Rp.) _(Rp.)
A Sewa Tanah M2 - 5.000,00 -
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 52.924.740,45
C. Kantor Lapangan dan Fasilitas 19.500.000,00
1| Base Camp Ls 1,00 12.000.000,00 12.000.000
5 Gudang, dan lain-lain Ls 1,00 7.500.000,00 7.500.000
D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM 2
I Laboratory Bullding
I Soil & Aggregate Testing Ls - 1.410.057,36 -
. Bituminous Testing Ls - 1.938.828,87 -
Iv. Concrete Testing Ls - 1.150.000,00 -
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 440.642,92 .
V1. Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)
VIl. | TestLuar Ls & 5.000.000,00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1.367.194.171,64 N
F. MOBILISASI PERSONIL -
3| plank proyek buah 2 750.000,00 1.500.000,00
G. DEMOBILISASI LS 0,30 52.924.740,45 15.877.422,13
Total Blaya Mobllisasi 89.802.162,58

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba

serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.
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