REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK :  Penyelenggaraan Jalan Provins!
No. Paket Kontrak : Penyelenggaraan Jalan Provinsl
Nama Paket :  Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruks! Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc' 20 Mpa, Pondasl Box Caissen
Prop /Kab/Kodya : Sumatera Barat
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Ruplah)
1 Umum 217.416.815,11
2 Drainase -
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 180.541.633,64
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 844.159.718,13
6 Perkerasan Aspal =
7 Struktur 3.620.015.834,24
8 Rehabilitasi Jembatan -
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain -
10 Pekerjaan Pemeliharaan =
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 4.862.134.001,11
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 534.834.740,12
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) (UNTUK 22 METER) 5.396.968.741,23
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (UNTUK 1 METER) 245.316.760,97
— Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah Sembilan Puluh Tujuh
Terbilang : Sen

Diketahui Oleh Disusun oleh
Kepala Bidang Jafung Teknik Muda Penata Kelola Jalan dan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007
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AVSATERN VAN
TV MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018
PPK + Penyslenggaraan Jalan Provins]
No.PaketKontrak 1 Penyslenggaraan Jalan Provinsl
Nama Paket 1 Jambatan Kelas B (0.3+8+0.5) Konstruks! Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Baton fc’ 20 Mpa, Pondasi Box Caissen
Prop [Kab/Kodya  : Sumatera Barat
Perkiraan | HargaSatuan |Jumlah Harga-Harga
M, Huia Pomtyersn e Sstuan | onttas | (Roplan) (Rupiat)
2 b ¢ d 0 ge(dsy
_DIVIS 1, UNUN
12
12 “Mo s 1,00]  160.187.609,11 160.187.609.11
A2 | Peogufant —
| Sxn-1.122P an SMKK
J— Penylapan dok enerapan SMKK
SKh-11.22(1a) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 3.000.000,00 3000.000,00
2 | Sosiaisssi, Promosi dan Pelatihan
SKh-1.1.22(29) | Spanduk (Banner) Buah 2,00 350.000.00 700.000,00
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Dirl
[ X
_ SKN1.1.22(325) | Pombatas Awa (Reskiciod Aoa) Rd 1,00 43000,00 43.000,00
LY APD =
__SKI-1.1.22(301) | “Vopi poindung (Sally hoime) Buah 2.0 65000,00 1.30000000
__SKn-11.22(36) | Pelindung dan mokut (Masker, masker Buzh 20| 6650000  1.33000000
__SKh1.122(37) | Sarung tangan (Saiely gloves) Pasang 000] 500000] 100.00000
__SKM-1.1.22(368) | Sepatu kesel (Salety shoos, rubber safoly shoes and foe cap) Pasang 2000[ 50000000 10.000.000,00
SKM-1.1.22(3v11) Rompi k atan (Safety vesi) Buah 20,00 50.000,00 1.000.000,00
4 Asuransi daa Perizinan terkait Kesolamatan
I Personil Keselamatan Konstruksi
SKh-1.1.22,(5b) A K [F1] Orang 1,00 19601.350,00 19.601.350,00
__SKh1.1.22(5) | Petugask Konstruksi, Petugas K3 Ki Orang 100 2742476,00 10.969.904.00
SKh-1.1.22 (Sh) Petugas pengatur Lalu fintas Orang 2,00 274247600 5.484.952.00
] Fasilitas sarana, p dan alat keseh.
SKN-1.122(6a) | Peralatan P3K Set 1,00 800.000,00 800.000,00
7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang dip untuk manajomen lalu intas -
| SKn-1.122(7a) | Rambu peturjuk Buah 20 150,000,00 300.000.00
| SKn1.1.22(7) Rambu larangan Buah 200 150.000,00 300.000,00
_ SKnii22(ic Rambu pering Buah 2,00 150.000,00 300.000,00
—SKn1.1.22(Th Kerueut lalu Nntas (traffic cone) Buh 2,00 15000000  300.000.00 |
SKM1.1.22(7) Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Waming Lights Sock) Buah 200 150.000,00 300.000,00
Alat pengendall pemakaian jalan somentara
Alat peng; pemakai jalan 3
] K | dengan ANA terkait sl
9 Keglatan dan peralatan terkait Pangendalian Risiko Konstruksi
SKN-1.1.22(9a1) | Alat pemadam apl ringan (APAR) Buah 1.00 1.250.000,00 1.250.000,00 |
_ SKn1.1.22(9a4) | BenderaK3 Buah 1,00 50.000,00 50.000,00
SKN1.1.22(335) | F Kartu Identitas Pekerja (KIP) Buah 20,00 5.000,00 100.000,00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapdulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 21741681511
DIVIS! 2. DRAINASE
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 {masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) s
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"DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIX

U]  Gakan Srbtr dengan Kedataman 0 - 2 metor w 660 33609 214587157
At Galian St dengan Kedalaman 2. 4 meter W 68,00 WA91261| 2366100531
32(13) Timbunan Biasa dari Sumber Gakan W 540,00 1597417 | ma4m0a937
32(2a) Timbunan Piihan danl Sumber Galian W 270,00 2946521 61.955.607,38
Jumish Harga Pekerjasn DIVISI 3 (masuk pada Rekapsdasi Perkiaan Harga Pakejaan) 100.541.633.84
DIVIST & PEKERJAAN PREVENTIF
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rokapiulasi Perkiraan Harga Pekerjasn) i
| DIVIS|_ 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
53(22) P Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggdl W 189,00 360128084 | 68064204068
53(3) Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus W 7000] 231506682 | 16351267715
Jumiah Harga Pekerjsan DIVISI § (masuk pada Rekaplulas! Perkiraan Harga Pekerjaan) 844.159.718,13
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
Jumiah Harga Pekedaan DIVISI§ (masuk pada Rekaplulasi Perkiraan Harga Peksrjaan)
DVIS! 7. STRUKTUR
7.1 (58) Beton strukdur, k' 30 Mpa W 41,08 363608108 |  149.334.442.12
71(03) Beton struktr, 20 Mpa W e8|  260317138] 60025403205
71(8) Beton, k'15 Mpa M 80,00 239755959 | 19180478682
71(9) Beton Skiop, fc'15 Mpa W 1550 200099400 3101540705
1.4 (10) Beton, k'10Mpa w 886 1.767.363,07 1212411067
73(2) Baja Tulangan Sirp BTS 280 K9 50.000,00 287348 | 1.193673.756.00
A1) Penyediaan Baja Suktr Grade 345 (Kual Leieh 45 MPa) Kg 2158333 3894955 | 918.560.184,% |
74(2 P gan Baja Strudur 7] 25833 285046 6743562042
79.1) Pasangan Batu w 500,00 M970223|  azumsranm
7.13(1) (Rading) % 220 T31.706,18 30.962400,03
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapduiasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 362001583424

DIVIS! 8. REHABILITAS! JEMBATAN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapdulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DVIS! 9. PEKERJAAN HARIAN & PEXERJAAN LAIN-LAIN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapdulasi Perkiraan Harga Pokerjaan)

DVIS! 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekaplulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
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ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 3,2946 %
Lembar 1.2-1
HARGA
No. URAIAN SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. Sewa Tanah M2 - 5.000,00 -
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 107.067.391,62
C. Kantor Lapangan dan Fasilitas 19.500.000,00
1| Base Camp Ls 1,00 12.000.000,00 12.000.000
5| Gudang, dan lain-lain Ls 1,00 7.500.000,00 7.500.000]
B «¢comarimesininaninies
D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM -
L Laboratory Building
. Soil & Aggregate Testing Ls - 3.748.246,66 -
n. Bituminous Testing Ls - 5.153.839,15 -
\'A Concrete Testing Ls - 1.150.000,00 -
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 1.171.327,08 -
VI Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)
Vil Test Luar Ls - 5.000.000,00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1.247.356.870,55 -
F. MOBILISASI PERSONIL :
F.l. Personil Sesuai Struktur Organisasi LS - 2.000.000,00 -
3| plank proyek buah 2 750.000,00 1.500.000,00
G. DEMOBILISASI LS 1,00 32.120.217,49 32.120.217,49
Total Blaya Mobilisasi 160.187.609,11

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba
serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ipindai dengan

{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK g
No. PAKET KONTRAK : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET . Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksl Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc':
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.1.(4) PERKIRAAN VOL. PEK. : 68,60
JENIS PEKERJAAN : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter TOTAL HARGA (Rp.) 21.498.971,57
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,40
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0302 17.734,00 536,07
Mandor (LO3) Jam 0,0076 23.520,14 177,74
JUMLAH HARGA TENAGA 713,82
B. BAHAN
1 Urugan Pilihan (EI-322) M3 1,2500 40.200,52 50.250,65
2 Bahan pengaman tebing galian M3 0,0623 2.850.000,00 177.501,56
JUMLAH HARGA BAHAN 227.752,21
C. ERALATAN
1 Excavator 1 (Menggali) E10 Jam 0,0076 609.556,33 4.606,48
2 Excavator 2 (Memuat) E10 Jam 0,0076 609.556,33 4.606,48
3 Dump Truck 6-8 M3 E09 Jam 0,0657 719.102,54 47.226,54
4 Alat bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 56.439,51
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 284.905,53
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 28.490,55
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 313.396,09
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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PROYEK

No. PAKET KONTRAK

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

: Penyelenggaraan Jalan Provinsi

[ AnalisaEI-315 |

NAMA PAKET . Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksl Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc':
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.1.(5) PERKIRAAN VOL. PEK. : 68,60
JENIS PEKERJAAN . Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter TOTAL HARGA (Rp.) 23.661.005,31
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,44
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,1092 17.734,00 1.935,81
2. Mandor (L03) Jam 0,0109 23.520,14 256,74
JUMLAH HARGA TENAGA 2.192,55
B. BAHAN
1. Urugan Pilihan (El-322) M3 1,8750 40.200,52 75.375,97
2 Bahan pengaman tebing galian M3 0,0623 2.850.000,00 177.501,56
JUMLAH HARGA BAHAN 252.877,53
C. PERALATAN
1 Excavator 1 (Menggali) E10 Jam 0,0109 609.556,33 6.653,81
2 Excavator 2 (Memuat) E10 Jam 0,0076 609.556,33 4.606,48
3 Dump Truck 6-8 M3 E09 Jam 0,0657 719.102,54 47.226,54
4 Alat bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 58.486,84
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 313.556,92
E. QVERHEAD & PROFIT 100 % x D 31.355,69
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 344.912,61
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

_Analisa El-321a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ;
No. PAKET KONTRAK : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc':
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 3.2(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. . 540,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Gallan TOTAL HARGA (Rp.) 73.426.049,37
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,36
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0577 17.734,00 1.023,41
2 Mandor (Lo2) Jam 0,0082 23.520,14 193,90
JUMLAH HARGA TENAGA 1.217,31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2886 80.000,00 103.090,91
JUMLAH HARGA BAHAN 103.090,91
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0,0000 609.556,33 0,00
2 Dump Truck E09 Jam 0,0000 719.102,54 0,00
3 Motor Grader E13 Jam 0,0053 606.775,97 3.210,45
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0,0102 541.271,31 5.520,71
5 Vibrator Roller E19 Jam 0,0078 385.967,90 3.006,60
6 Water tank truck E23 Jam 0,0141 538.329,85 7.566,89
7 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 19.304,66
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 123.612,88
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 12.361,29
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 135.974,17
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK s
No. PAKET KONTRAK : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc':
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARANNO. : 3.2(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 270,00
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 61.955.607,38
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,15
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0,0423 17.734,00 750,65
2. Mandor (LO3) Jam 0,0106 23.520,14 248,89
JUMLAH HARGA TENAGA 999,54
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1,1813 150.000,00 177.187,50
JUMLAH HARGA BAHAN 177.187,50
C. | PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0,0000 609.556,33 0,00
2 Dump Truck EO09 Jam 0,0000 719.102,54 0,00
3. Motor Grader E13 Jam 0,0106 606.775,97 6.420,91
3. Tandem E17 Jam 0,0112 503.783,19 5.620,07
4. Water Tanker E23 Jam 0,0341 538.329,85 18.376,72
5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 30.417,70
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 208.604,74
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 20.860,47
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 229.465,21
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kefja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalas) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Baton fc' 20
PROP / KAB / KODYA . Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 189,00
JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal  TOTAL HARGA (Rp.) 680.642.040,08
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 12,61
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (LO1) jam 52711 17.734,00 93.477,39
2 Tukang (L02) jam 0,3514 21,533,56 7.567,01
3 Mandor (LO3) jam 0,1506 23.520,14 3.542,19
JUMLAH HARGA TENAGA 104.586,59
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 494,7000 1.861,86 921.062,14
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,5958 216.000,00 128.694,27
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,6097 280.000,00 170.716,68
4 Air (M170) Ltr 194,6700 18,10 3.523,53
5 Plastizier (Mé7a)| Kg 1,4987 40.000,00 59.946,00
6 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg 12,4003 21.703,16 269.125,10
7 Anyaman Kawat Baja Dilas (M258) Kg 9,9904 17.836,59 178.194,71
8 Joint Sealent (M94) Kg 1,3230 37.500,00 49.613,26
9 Cat Anti Karat (M95) Kg 0,0200 73.900,00 1.478,00
10 Expansion Cap (M96) M2 0,1700 9.500,00 1.615,00
1 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0,7172 23.100,00 16.567,62
12 Curing Compound (M98) Ltr 13115 46.200,00 60.590,16
13 Formwork Plate (M195) M2 0,5700 200.000,00 114.000,00
14 Crack Induser M 0,6557 3.825,00 2.508,20
15 Paku (M18) Kg 1,0240 21.780,00 22.302,72
JUMLAH HARGA BAHAN 1.999.937,39
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0159 583.796,05 9.291,41
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 669.221,41 33.595,45
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1694 911.938,14 1.066.437,46
4 Water Tank Truck E23 jam 0,0422 538.329,85 22.700,66
5 Concrete Screed E91 jam 0,0382 109.986,18 4.206,78
6 Concrete Vibrator (for manual) E20 Jam 0,3012 40.814,30 12.293,46
7 Concrete Cutter E76 jam 0,3606 57.794,73 20.842,29
8 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.169.367,51
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.273.891,49
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 327.389,15
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 3.601.280,64
HARGA SATUAN PEKERJAAN 7M3 3.601.280,64 |

ote: 1
berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-533

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksl Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc' 20
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 70,00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus TOTAL HARGA (Rp.) 163.517.677,15
SATUAN PEMBAYARAN . M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,03
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TJENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 28112 17.734,00 49.854,61
2 Tukang (L02) Jam 03514 21.533,56 7.567,01
3 Mandor (Lo3) | Jam 0,1506 23.520,14 3.542,19
JUMLAH HARGA TENAGA 60.963,81
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 281,5200 1.861,86 524.150,83
2 Pasir (M013) M3 0,5645 216.000,00 121.941,82
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7328 280.000,00 205.191,72
4 Air (M170) Ltr 221,4500 18,10 4.008,25
5 Plasticizer (M171) Kg 0,8528 40.000,00 34.113,60
6 Formwork Plate (M195) M2 0,0000 200.000,00 0,00
7 Multiplex 12 mm (M63) Lbr 0,0720 175.200,00 12.611,82
8 Kayu Acuan (M99) M3 0,0064 2.169.700,00 13.048,07
9 Paku (M18) Kg 0,0514 21.780,00 1.120,11
JUMLAH HARGA BAHAN 917.086,22
C. | PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0159 583.796,05 9.291 41
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 669.221,41 33.595,45
3 Concrete Truck Mixer E49 jam 1,1694 911.938,14 1.066.437 46
4 Concrete Vibrator (for manual) E20 Jam 0,3012 40.814,30 12.293,46
5 Water Tank Truck E23 Jam 0,0445 538.329,85 23.938,38
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.145.556,17
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.123.606,20
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 212.360,62
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 2.335.966,82
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3 N 2.335.966,82
Note: SATUAN dapat berdasarkan atas jam operas untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar darl kontrak) dan biaya-blaya lainnya.

i Dipindai dengan |
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-715a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK s
No. PAKET KONTRAK : Penyelenggaraan Jalan Provins|
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc' 20
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 7.1 (5a) PERKIRAAN VOL. PEK. 41,06
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc’ 30 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 149.334.442,12
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2,17
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2. Tukang (L02) jam 1,3554 21.633,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. | BAHAN
1 Semen (M12) Kg 456,9600 1.861,86 850.795,55
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,4548 216.000,00 98.230,91
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7241 280.000,00 202.758,62
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,2000 2.850.000,00 570.000,00
5 Multiplek 12 mm Lbr 1,3400 175.200,00 234.768,00
6 Paku (M18) Kg 2,4000 21.780,00 52.272,00
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 1,3709 40.000,00 54.835,20
JUMLAH HARGA BAHAN 2.067.629,61
C. PERALATA
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0159 583.796,05 9.291,41
2 Concrete Mixing Plant E87 Jam 0,0502 669.221,41 33.595,45
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 911.938,14 1.055.450,25
4 Concrete Vibrator E20 Jam 0,3012 40.814,30 12.293,46
5 Water Tang Truck E23 Jam 0,0432 538.329,85 23.241,15
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.133.871,73
| ] ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3.306.346,41
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 330.634,64
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 3.636.981,06
ole- 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasl) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa El-717a

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksl Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc’ 20
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(7a) PERKIRAAN VOL. PEK. 222,88
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 600.254.032,05
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 11,12
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. TENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 4,1165 17.734,00 73.001,39
2, Tukang (LO2) jam 1,3554 21.533,56 29.187,05
3. Mandor (LO3) Jam 0,1130 23.520,14 2.656,64
JUMLAH HARGA TENAGA 104.845,08
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 391,6800 1.861,86 729.253,32
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,4718 216.000,00 101.912,73
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7524 280.000,00 210.666,21
4 Kayu Perancah (M19) M3 0,0300 2.850.000,00 85.500,00
5 Multiplek 12 mm Lbr 0,1340 175.200,00 23.476,80
6 Paku (M18) Kg 0,3600 21.780,00 7.840,80
7 Air M170)| L 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 1,1750 40.000,00 47.001,60
JUMLAH HARGA BAHAN 1.209.620,79
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0159 583.796,05 9.291,41
2 Concrete Mixing Plant E87 jam 0,0502 669.221,41 33.595,45
3 Truck Mixer Agitator E49 jam 1,1574 911.938,14 1.055.450,25
4 Concrete Vibrator E20 jam 03012 40.814,30 12.293,46
5 Water Tang Truck E23 Jam 0,0432 538.329,85 23.241,15
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.133.871,73
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.448.337,60
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 244.833,76
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.693.171,36
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.
Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan

{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa E-7172

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0. 5¢6+0.5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposil, Bangunan bawah Beton fc' 20 }
0
PROP / KAB / KODYA ;. Sumatera Baral
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(8) PERKIRAAN VOL. PEK. 80,00
JENIS PEKERJAAN . Baton struktur fc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 191.804.766,82
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,55
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 4,4980 17.734,00 79.767.37
2 Tukang (L02) Jam 0,7229 21.533,56 15.566,43
k] Mandor (L03) Jam 0,5622 23.520,14 13.224,18
JUMLAH HARGA TENAGA 108 557,97
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 332,5200 1.861,86 619.105,69
2 Pasir Beton (MO1a) M3 0,5182 216.000,00 111.927,27
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7451 280.000,00 208.638,62
4 Multiplek 12 mm Lbr 06700 175.200,00 117.384,00
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,1000 2.850.000,00 285.000,00
6 Paku (M18) Kg 1,2000 21.780,00 26.136,00
7 Alr (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,9976 40.000,00 39.902,40
JUMLAH HARGA BAHAN 1.412.063,31
C PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0082 583.796,05 4.759.91
2 Dump Truck EO09 jam 0,7974 719.102,54 573.403,63
3 Concrete Mixer E43 jam 0,4016 102.544,09 41.182,37
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,4016 40.814,30 16.391,29
5 Water Tank Truck E23 jam 0,0432 538.329,85 23.241,15
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0. 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 658.978,34
{
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.179.599 62
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 217.959 96
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.397.559,59
ote: 1 Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasl untuk Tenaga Kena dan Peralatan, volume danvatau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-719

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET . Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruks| Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc’ 20 §
PROP / KAB / KODYA . Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.1(9) PERKIRAAN VOL. PEK. 15.50
JENIS PEKERJAAN . Beton Siklop fc'15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 31.015.407,05
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,57
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 3,2129 17.734,00 56.976,69
2. Tukang (L02) Jam 0,4016 21.533,56 8.648,01
3. Mandor (L03) Jjam 0,4016 23.520,14 9.445,84
JUMLAH HARGA TENAGA 75.070,55
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 232,7640 1.861,86 433.373,98
2 Pasir beton (M01a) M3 0,3627 216.000,00 78.349,09
3 Agregat Kasar (M03) M3 05216 280.000,00 146.047,03
4 Batu Belah (MO06) M3 0,5209 310.000,00 161.463,94
5 Air (M170) Kg 219,300 18,10 3.969,33
6 Multiplek 12 mm Lbr - 175.200,00 0.00
7 Kayu Perancah dan/atau Bekisting M3 0,0900 2.850.000,00 256.500,00
8 Paku Kg 0,7200 21.780,00 15681,60
JUMLAH HARGA BAHAN 1.095.384,97
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0,0082 583.796,05 4.759,91
2 Dump Truck EO09 jam 0,7974 719.102,54 573.403,63
3 Conc. Mixer EO6 Jam 0,4016 83.505,69 33.536,42
4 Water Tanker E23 Jam 0,0382 538.320,85 20.538,69
5 Concrete Vibrator E20 jam 0,4016 40.814,30 16.391.29
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 648.629,94
] |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.819.085,46
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 181.808,55
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.000.994,00
Note: 1

berat untuk bahan-bahan.

Satuan dapat berdasarkan atas Jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/alau u

uran

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

W

yang dibayar dari kontrak) dan blaya-biaya lainnya.

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

i Dipindai dengan |
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa E}-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc' 20 }
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Baral
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1(10) PERKIRAAN VOL. PEK. 6.86
JENIS PEKERJAAN Beton struktur fc' = 10 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) 12.124.110,67
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,22
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | TENAGA
1 Pekerja (Lo1) jam 3,2129 17.734,00 56.976,69
2 Tukang (L02) jam 0,4016 21.533,56 8.648,01
3 Mandor (L03) Jam 0,4016 23.520,14 9.445,84
JUMLAH HARGA TENAGA 75.070,55
B. | BAHAN
] Semen (M12) Kg 281,5200 1.861,86 524.150,83
2 Pasir Beton (M01a) M3 0,5645 216.000,00 121.941,82
3 Agregat Kasar (M03) M3 0,7328 280.000,00 205.191,72
4 Multiplek 12 mm Lbr 0,0000 175.200,00 0,00
5 Kayu Perancah (M19) M3 0,0000 2.850.000,00 0,00
6 Paku (M18) Kg 0,0000 21.780,00 0,00
7 Air (M170) Ltr 219,3000 18,10 3.969,33
8 Plastizier (M182) Kg 0,8446 40.000,00 33.782,40
JUMLAH HARGA BAHAN 889.036,10
C. ERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0,0082 583.796,05 4.759,91
2 Dump Truck E09 jam 0,7974 719.102,54 573.403,63
3 Concrete Mixer E43 Jam 0,4016 102.544,09 41.182,37
4 Concrete Vibrator E20 jam 0,0000 40.814,30 0.00
5 Water TankTruck E23 jam 0,0432 538.329,85 23.241,15
6 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 642.587,05
| | ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1.606.693,70
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 160.669,37
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 1.767.363,07
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume darvatau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
darl nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EF732

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREXKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEX :
No. PAXET KONTRAK : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0 5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc’ 20
0
PROP 1 KAB / KODYA . Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARANNO. : 73(Q2) PERKIRAAN VOL. PEK. 50.000,00
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirp BjTS 280 TOTAL HARGA (Rp.) : 1.193.673.756,00
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 22,12
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A | TENAGA
1 Pekerja Biasa 1) | jam 0.0840 17.734,00 1.489,66
2 Tukang Lo2) jam 0,0280 21.533,56 602,94
kY Mandor (L03) jam 0,0280 23.520,14 658,56
JUMLAH HARGA TENAGA 2.751,16
B BAHAN
1. Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Kg 1,0300 17.800,00 18.334,00
2. Kawat Beton Kg 0,0208 30.000,00 618.00
JUMLAH HARGA BAHAN 18.952,00
[+ PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0,00
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 21.703,16
E OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 2.170,32
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 23.873.48
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga ﬁeqa dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Analisa EI-741b
FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : Penyelenggaraan Jalan Provinsl
NAMA PAKET : Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksl Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc' 20
0
PROP / KAB / KODYA : Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 7.4 (1b) PERKIRAAN VOL. PEK. : 23.583,23
JENIS PEKERJAAN : Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 TOTAL HARGA (Rp.) : 918.560.184,36
SATUAN PEMBAYARAN 1 Kg % THD. BIAYA PROYEK : 17,02
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. | IENAGA
1. Pekenja (LO1) Jam 0,0010 17.734,00 17.81
2. Tukang (L02) Jam 0,0001 21.533,56 2,16
3 Mandor (LO3) Jam 0,0001 23.520,14 2,36
JUMLAH HARGA TENAGA 22,33
B. BAHAN
1. Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Buah 1,0000 35.000,00 35.000,00
JUMLAH HARGA BAHAN 35.000,00
C. ERALATAN
1. Trailer Tronton 30 T, 200 HP E35 Jam 0,0004 568.655.35 251,21
2. Crane On Track 35 T E31 Jam 0,0001 1.346.029,57 135,14
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 386,36
| | |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 35.408,69
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D J.540,87
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E 38.949,55
te: 1 Satuan dapat asarkan atas Jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksl Kepada Peserta Lelang

3 Blaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapl tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan blaya-blaya lainnya.

i Dipindai dengan |
i CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET . Jembatan Kelas B (0.5+6+0.5) Konstruksi Bangunan Atas baja Komposit, Bangunan bawah Beton fc' 20 }
0
PROP / KAB / KODYA . Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARANNO. : 7.4(2) PERKIRAAN VOL. PEK. 23.583,33
JENIS PEKERJAAN . Pemasangan Baja Struktur TOTAL HARGA (Rp.) 67.435.620,42
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 1,25
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A, TENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 0,0013 17.734,00 23,74
2 Tukang (L02) Jam 0,0067 21.533,56 144,13
3 Mandor (LO3J) Jam 0,0268 23.520,14 629,72
JUMLAH HARGA TENAGA 797,60
B BAHAN
1 Sudah ada
JUMLAH HARGA BAHAN 0,00
C. | PERALATAN
1 Crane OnTrack 35 T E31 Jam 0,0013 1.346.029,57 1.801,91
2 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 1.801,91
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2.599,51
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 259,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.859 46

Gatuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesalkan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Blaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan !
| CamScanner’,


https://v3.camscanner.com/user/download

i Dipindai dengan
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