
Informasi Riwayat Negosiasi

Dicetak Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Pemerintah Pada Tanggal 12 Juni 2025 12:34:27

ID Paket : YJD-P2502-11576863

Nama Paket : PENGENDALIAN TANAMAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PROVINSI UPTD WILAYAH II.1

1. Harga Awal

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.158,84 Rp 876.431.850,84

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 876.431.850,84

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



2. Rev. 1

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.100,00 28 Februari 2025

Harga sudah termasuk
overhead, pajak yang

berlaku, biaya
mobilisasi, dan SMK3.

Pekerjaaan Sesuai
spesifikasi yang

ditetapkan. Jika personil
dan peralatan sudah

digunakan pada paket
lain wajib mengganti

personil dan peralatan
dengan kompetensi dan
kapasitas yang sama.
Barang sudah diterima
dann berada di lokasi

pekerjaan paling lambat
180 (Seratus delapan
puluh) hari kalender

terhitung surat pesanan
disetujui.

Rp 831.931.100,00

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 831.931.100,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



3. Rev. 2

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.158,80 28 Februari 2025

Harga sudah termasuk
overhead, pajak yang

berlaku, biaya
mobilisasi, dan SMK3.

Pekerjaaan Sesuai
spesifikasi yang

ditetapkan. Jika personil
dan peralatan sudah

digunakan pada paket
lain wajib mengganti

personil dan peralatan
dengan kompetensi dan
kapasitas yang sama.
Barang sudah diterima
dann berada di lokasi

pekerjaan paling lambat
180 (Seratus delapan
puluh) hari kalender

terhitung surat pesanan
disetujui.

Rp 876.401.598,80

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 876.401.598,80

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



4. Rev. 3

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.110,00 28 Februari 2025

Harga sudah termasuk
overhead, pajak yang

berlaku, biaya
mobilisasi, dan SMK3.

Pekerjaaan Sesuai
spesifikasi yang

ditetapkan. Jika personil
dan peralatan sudah

digunakan pada paket
lain wajib mengganti

personil dan peralatan
dengan kompetensi dan
kapasitas yang sama.
Barang sudah diterima
dann berada di lokasi

pekerjaan paling lambat
180 (Seratus delapan
puluh) hari kalender

terhitung surat pesanan
disetujui.

Rp 839.494.110,00

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 839.494.110,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



5. Rev. 4

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.158,50 28 Februari 2025

Harga sudah termasuk
overhead, pajak yang

berlaku, biaya
mobilisasi, dan SMK3.

Pekerjaaan Sesuai
spesifikasi yang

ditetapkan. Jika personil
dan peralatan sudah

digunakan pada paket
lain wajib mengganti

personil dan peralatan
dengan kompetensi dan
kapasitas yang sama.
Barang sudah diterima
dann berada di lokasi

pekerjaan paling lambat
180 (Seratus delapan
puluh) hari kalender

terhitung surat pesanan
disetujui.

Rp 876.174.708,50

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 876.174.708,50

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



6. Rev. 5

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.130,00 28 Februari 2025

Harga sudah termasuk
overhead, pajak yang

berlaku, biaya
mobilisasi, dan SMK3.

Pekerjaaan Sesuai
spesifikasi yang

ditetapkan. Jika personil
dan peralatan sudah

digunakan pada paket
lain wajib mengganti

personil dan peralatan
dengan kompetensi dan
kapasitas yang sama.
Barang sudah diterima
dann berada di lokasi

pekerjaan paling lambat
180 (Seratus delapan
puluh) hari kalender

terhitung surat pesanan
disetujui.

Rp 854.620.130,00

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 854.620.130,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



7. Rev. 6

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.158,00 28 Februari 2025

Harga sudah termasuk
overhead, pajak yang

berlaku, biaya
mobilisasi, dan SMK3.

Pekerjaaan Sesuai
spesifikasi yang

ditetapkan. Jika personil
dan peralatan sudah

digunakan pada paket
lain wajib mengganti

personil dan peralatan
dengan kompetensi dan
kapasitas yang sama.
Barang sudah diterima
dann berada di lokasi

pekerjaan paling lambat
180 (Seratus delapan
puluh) hari kalender

terhitung surat pesanan
disetujui.

Rp 875.796.558,00

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 875.796.558,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



8. Rev. 7

Nama Produk Kuantitas Mata
Uang

Harga Kesepakatan

Total Harga

Harga Satuan Tanggal Pengiriman
Produk Catatan Tambahan

Pengendalian Tanaman 756301.00 IDR Rp 1.150,00 28 Februari 2025

Harga sudah termasuk
overhead, pajak yang

berlaku, biaya
mobilisasi, dan SMK3.

Pekerjaaan Sesuai
spesifikasi yang

ditetapkan. Jika personil
dan peralatan sudah

digunakan pada paket
lain wajib mengganti

personil dan peralatan
dengan kompetensi dan
kapasitas yang sama.
Barang sudah diterima
dann berada di lokasi

pekerjaan paling lambat
180 (Seratus delapan
puluh) hari kalender

terhitung surat pesanan
disetujui.

Rp 869.746.150,00

Tanggal Revisi : 28 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 869.746.150,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.


