Proyek / PPK

No. Paket Kontrak

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN JALAN
PENANGANAN JALAN

Nama Paket PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025)
Prop / Kab / Kodya PROVINSI SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Ruplah)
1 Umum 113,878,562.74
2 Drainase 208,271,151.356
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 652,000,777.36
4 Pekerjaan Preventif £
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 123,378,160.25
6 Perkerasan Aspal 487,342,674.30
7 Struktur 956,533,681.80
8 Rehabilitasi Jembatan =
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 27,297,277.06
10 Pekerjaan Pemeliharaan 37,143,557.64
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 2,605,845,842.50
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A) 286,643,042.68
2,892,488,885.18

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B

Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan

Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan

Texbhang s Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Delapan Belas Sen
Padang, .....Februari 2025
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SUMATERABARAT

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

= PENYELENGGARAAN JALAN
: PENANGANAN JALAN
: PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025)
: PROVINS! SUMATERA BARAT
Urai Perkiraan Harga Satusn | Harga Satuan + |Jumiah Herga-Harga
an Satuan Kuantitas (Rupish) | PPN 11% (Rupiah) (Ruplah)
a b c d [] f-(uﬂ';i) g=(dxf)
DIVIS! 1. UMUM
12 Mobllisasl
1.2 Mobiisasi LS 1.00 95,566,086.74 [ 106,100,556.28 95,506,086.74
SKh-1.1.22 Penerapan SMKK
1 Penylapan dokumen penerapan SMKK
SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 3,000,000.00 3,330,000.00 3,000,000.00
SKh-1.1.22.(1b) Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Sel 1.00 300,000.00 333,000.00 300,000.00
2 Soslalisasi, Promosi dan Pelatihan
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Dirl
3a APK
3 APD
SKh-1.1.22.(3b1 Topi pelindung (Safely heimel) Buah 10.00 65,000.00 72,150.00 650,000.00
SKh-1.1.22.(307) | Sarung tangan (Safely gloves) Pasang 10.00 5,000.00 5,550.00 50,000.00
SKh-1.1.22.(3b8) ‘Sepatu keselamatan (Safely shoes, rubber safely shoss and foe cap) Pasang 10.00 500,000.00 555,000.00 5,000,000.00
SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safefy vest) Buah 10.00 50,000.00 55,500.00 500,000.00
4 Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi
) Personil Keselamatan Konstruksi
SKh-1.1.22.(5¢) Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Orang 1.00 2,742.476.00 3,044,143.36 2,742,476.00
] Fasiiitas sarana, prasarana, dan alat kesehat:
SKh-1.1.22.(6a) Perglatan P3K Set 1.00 800,000.00 888,000.00 $00,000.00
1 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperiukan untuk manajemen lalu lintas
SKh-1.1.22(73) Rambu petunjuk Buah 4.00 150,000.00 166,500.00 600,000.00
SKh-1.1.22.(7b Rambu larangan Buah 4.00 150,000.00 166,500.00 600,000.00
SKh-1.1.22.(7¢ Rambu peringatan Buah 2.00 150,000.00 166,500.00 300,000.00
SKh-1,1.22.(7e] Rambu informasi Buah 2.00 200,000.00 222,000.00 400,000.00
SKh-1.1.22.(7h Kerucut lalu fintas (iraffic cone) Buah 4.00 150,000.00 166,500.00 600,000.00
SKh1.1.22.(7)) Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Waming Lights Stick) Buah 1.00 150,000.00 166,500.00 150,000.00
Alat pengendall pemakaian jalan sementara
Alat pengamanan pemakai jalan sementara s
[] Konsultasi dengan Ahii terkait Keselamatan Konstruksi
9 Keglatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Kesel
SKh-1.1.22(9al) | Alatpemadam api ringan (APAR) Buah 2.00 1,250,000.00 1,387,500.00 2,500,000.00
SKh-1.1.22.(324) Bendera K3 Buah 2.00 50,000.00 55,500.00 100,000.00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 113,878,562.74
DIVIS! 2. DRAINASE
21.01) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air T 390.00 50,557.36 56,118.67 19,717,370.40
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar M 215.00 876,994.33 973,463.71 188,553,780.95
Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS! 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 208,271,151.35
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
311 Galian Biasa '3 272.00 45559.15 50,570.66 12,392,088.80
3.1.09) Galian Perkerasan berbutir W 125.00 242,205.74 268,848.37 30,275,717.50
32(13) Timbunan Biasa dani Sumber Galian W 2,915.00 166,032.39 184,295.95 483,984,416.85
32(23) Timbunan Pifihan dari Sumber Galian s 451.00 27793411 308,507.53 125,348,554.21
Jumiah Harga Pekerjaan DMSI 3 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 852,000,777.36
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)




Perkiraan Harga Satuan Harga Satuan + |Jumiah Harga-Harga
No. Mata Pembayarsn Uraian Satuan | antitas (Rupiah) | PPN 11% (Ruplah)|  (Ruplah)
a b c d [ 1= (o x 11%) g-_ﬁxq
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
51.(1) Lapis Fondasl Agregat Kelas A [ 90.00 800,376.14 868,417.52 72,033,852.60
5142) Lapis Fondasi Agregat Kelas B M 67.00 766,332.95 850,620.58 51,344,307.65
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapiulesi Perkirsan Harga Pekerjsan) 123,378,16025
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cai/Emulsi Liter 1,650.00 20,766.75 23,051.00 34,265,137.50
6.1(2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emusi Liter 151.00 2,07607 24,506.66 3,333,788.57
6.3(52) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 136.00 2,152,001.43 2,389,76499 | 202,800034.48
6.3(6a) Lasion Lapis Antara (AC-BC) Ton 75.00 2,071,055.85 229887199 | 165329,188.75
6.3.8) Bahan antl pengelupasan Kg 15.00 107,635.00 119,474.85 1,614,525.00
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapiulas’ Perkirasn Harge Pekerjaan) 487,342,674.30
DIVISI 7. STRUKTUR
79.(1) Pasangan Batu v 740.00 856,008.32 950160.24 | 633,446,156.60
7.15.2) Pembongkaran Beton 'S 500.00 646,175.05 717,254.31 323,087,525.00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVIS! 7 (masuk pade Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 956,533,681.80
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjsan DIVISt 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pokerfagn) Ci
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1.{1) Mandor Jam 28.00 27,4054 30,459.00 768,335.12
91.(2) Pekecja Biasa Jam 84.00 22,2448 24,669.15 1,866,654.64
9.1.(4a) Dump Truck, kapasitas 3- 4 W Jam 28,00 380,920.83 43281212 10,917,783.24
9.2(1) Marka Jalan Termoplastik W 61.00 225,316.46 250,101.27 13,744,304.06
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapituias! Perkiraan Harga Pekerjean) 27,291,277.08
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
10.1.(9) Perbaikan Campuran Aspal Panas 7.00 5,306,222.52 5,889,907.00 37,143,557.64
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 37,143,557.64




