PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
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SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2025
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Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Nama Paket

: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat

: Penyelenggaraan Jalan
: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
: Rekonstruksi Jalan

: Rekonstruksi Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang
Ganting (P.093) PAD

URAIAN PENDAHULUAN

1. | Latar Belakang

Ruas jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093)
yang berada di Kabupaten Solok merupakan ruas jalan yang
dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka
meningkatkan kinerja pelayanan Jalan Provinsi khususnya di
Kabupaten Solok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan
penanganan pada ruas jalan provinsi yang berada di Kabupaten
Solok. Kondisi kemantapan pada ruas-ruas ini masih memerlukan
penanganan untuk mencapai tingkat kemantapan yang
diharapkan.

2. | Referensi Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan;

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan;

5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja




Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6

11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa

12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

13.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan
Pengadaan

14.Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Implementasi E - Katalog

15.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog Elektronik
Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Bidang Bina Marga.

16.Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018
untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

17.Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058 Tahun
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2025

Data Dasar SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan
Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan
Provinsi

Maksud dan Maksud :

Tujuan Melaksanakan Rekonstruksi Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit -

Padang Ganting (P.093) PAD.

Tujuan:

1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai
Kebutuhan dan Standar.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas Singkarak
- Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) serta Menjaga tingkat
kemantapan ruas jalan Provinsi Sumatera Barat.

3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat
memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan
peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi,
sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan
nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.




Lingkup
Pekerjaan

Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut :
1) Pekerjaan Umum Divisi 1
2) Pekerjaan Drainase Divisi 2
3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3
4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5
5) Pekerjaan Aspal Divisi 6
6) Pekerjaan Struktur Divisi 7
7) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - Lain Divisi 9
8) Pekerjaan Pemeliharaan 10

Sasaran

Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana
transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk
kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang
merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi.

Sumber Dana

Nilai Pagu

Nilai HPS

Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

“Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini
dibatalkan/tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran
yang telah disahkan, maka pengadaan barang/jasa dapat
disesuaikan dengan dana yang tersedia dan calon penyedia
jasa tidak akan menuntuk ganti rugi dalam bentuk apapun.”

Rp. 7.445.692.483,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh
Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus
Delapan Puluh Tiga Rupiah)

Rp. 7.445.666.932.24 (Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh
Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan
Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah dan Dua puluh Empat)

10.

Nama dan
Organisasi PPK

Nama : | HARNESIA WIRDA, ST, MT
Nip : | 19840909 201403 2 001
Jabatan | : | Pejabat Pelaksana
Kegiatan (PPTK) /
Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK)

Teknis

11.

Peralatan,
Material, Personil
dan Fasilitas dari
PPK

Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana
diatur dalam dokumen Kontrak disediakan oleh Penyedia
(Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis
pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh
Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen
pengadaan.

Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur
dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK).




Pekerjaan 1)Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada
Utama pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

0. | Mata Pekerjaan Utama
Pasangan Batu dengan Mortar
Lapis Fondasi Aggregat Klas A
Lapis Fondasi Aggregat Klas B
Laston Lapis Aus (AC-W()
Beton Fc’15 Mpa (Bahu Jalan)
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2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan

pada tabel dibawah ini :
TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA

No. | Uraian Identifikasi Bahaya Tingkat
Pekerjaan Resiko

1 Galian untuk | Terkena Alat Galian, K
Selokan Terjatuh dalam Daerah
Drainase dan | Galian
Saluran Air

2 Pasangan Batu | Rawan Kecelakaan Akibat K
dengan Material dan Alat
Mortar

3 Timbunan Terkena Tumpukan K

Pilihan  dari | Material Timbunan
Sumber Galian

4 Penyiapan Rawan Kecelakaan Akibat K
Badan Jalan Material dan Alat

5 Lapis Fondasi | Terkena Tumpukan K
Agregat Kelas | Material Timbunan
A

6 Lapis Fondasi | Terkena Tumpukan K
Agregat Kelas | Material Timbunan
B

7 Lapis Resap | Rawan Terkena Aspal panas S
Pengikat -
Aspal
Cair/Emulsi

8 Laston Lapis | Rawan Terkena Aspal panas S
Aus (AC-W()

9 Beton Fc'l5 | Rawan Kecelakaan Akibat K
Mpa (Bahu | Material dan Alat
Jalan)
10 | Pasangan Batu | Rawan Kecelakaan Akibat K
Material dan Alat
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11 | Marka Jalan | Rawan Kecelakaan Akibat K
Termoplastik | Material dan Alat
Keterangan :
K : Tingkat Resiko Kecil
Ry : Tingkat Resiko Sedang
B : Tingkat Resiko Besar
13. | Hierarki 1) Adendum Kontrak
Dokumen 2) Surat pesanan
Kontrak 3) Syarat - Syarat Khusus Kontak
4) Syarat - Syarat Umum Kontrak
5) Spesifikasi teknis gambar
6) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi
SpeSlﬁkaSl Waktu dan Lokasi Kerja
14. | Jangka Waktu | : | Waktu pelaksanaan kegiatan paket Rekonstruksi Jalan Singkarak
Penyelesaian - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) adalah sebagai
Pekerjaan berikut :
Jangka Waktu | Jangka Waktu
No. Kegiatan Pelaksanaan | Pelaksanaan
(Hari Kalender) (Bulan)
1. | Masa Pelaksanaan 180 6
2. | Masa Pemeliharaan 180 6
15. | Lokasi Pekerjaan Ruas Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093)
Kabupaten Solok
Spesifikasi Mutu
16. | Standar Teknis Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan
dan Pengendalian jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat
Mutu Jendral Bina Marga
17. | Gambar Gambar Rencana Pekerjaan terlampir
esifikasi Jumlah/Kuantitas
18. | Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga

Kebutuhan Bahan




Spesifikasi Layanan

19. | Peralatan Utama
No Jenis Kapasitas Jumlah
Asphalt Mixing Kapasitas Produksi Min. 1
1 | Plant 800 Kg/Batch
ASPALT
Z | FIFNISHER 6O TN :
3 | Motor Grader >100 HP 1
VIBRATOR
4+ | ROLLER 7,1 TON il
¢ | TANDEM ROLLER 6-10 TON 1
¢ | TYRE ROLLER 8-10 TON 2
CATATAN :
1. Melampirkan Bukti Kepemilikan AMP (Milik Sendiri
atau kepemilikan dalam satu afiliasi) (STNK, BPKB,
Invoice)
2. Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama
lainnya (Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice)
3. Melampirkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang
masih berlaku sampai Maret 2025 untuk Asphalt
Mixing Plant (AMP)
20. | Personil Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat
Manajerial keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

A. Personil Manajerial
No Jabatan Jumlah

Pengalaman SKT/SKA
Minimal Minimal
SKK/SKA Ahli
Muda Teknik

10rg 3 Tahun Jalan (Kode
202) (Jenjang
7)

SKK/SKA Ahli
Muda Teknik
2. | Manager Teknik 10rg 3 Tahun Jalan (Kode
202) (Jenjang
7)

Manajer
Pelaksanaan/Proyek




SKK/SKA Ahli
. Muda Teknik
3 ﬁzil:ger Kencall 10rg 3 Tahun Jalan (Kode
202) (Jenjang
7)
4 | Manager Keuangan 10rg 3 Tahun -
SKK/SKA Ahli
Muda K3
5 | Ahli K3 Konstruksi 10rg 3 Tahun Konstruksi
(Kode 603)
(Jenjang 7)
CATATAN :
1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil
manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan
2. Melampirkan KTP, NPWP, ljazah Pendidikan personil
manajerial
3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curicullum

Vitae (CV) personil manajerial

21.

Dokumen
Administrasi

Melampirkan dokumen - dokumen kualifikasi sebagai berikut :

1%

™

L0 Mo

Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi, NIB, Sertifikat
Standar)

NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan

SPT Tahun Terakhir

Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya
(apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan
Usaha)

Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis
dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV)
Kemampuan SKP/KD

Pakta Integritas E-Katalog

Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi
Produk dan Harga

Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023
dan melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun
2024 di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan bisa
membuktikan dengan menunjukan bukti bayar.

10. Laporan Keuangan Badan Usaha 3 (Tiga) tahun terakhir

yang memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di
Audit oleh kantor akuntan Publik yang Legal dan Terdaftar

11. Sertifikat kepesertaan BP]S Ketenagakerjaan
12. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan

pada Tabel Identifikasi Bahaya)




22.

23.

Persyaratan
Teknis

Jenis Kontrak

Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan,
jarak antara Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant ke
lokasi pekerjaan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan
dalam evaluasi teknis penyedia jasa. Pertimbangan ini didasarkan
pada aspek teknis dalam rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih
dekat antara fasilitas produksi dan lokasi pekerjaan dapat
mengurangi risiko penurunan mutu campuran akibat perubahan
suhu selama transportasi, serta meningkatkan efisiensi waktu
dan biaya operasional. Dalam hal campuran aspal, suhu material
yang optimal harus dipertahankan hingga tahap pemadatan agar
menghasilkan kepadatan dan ikatan yang maksimal. Sementara
itu, dalam pekerjaan bahu beton, jarak yang lebih dekat ke
Batching Plant dapat mengurangi risiko segregasi material dan
kehilangan slump yang dapat mempengaruhi kualitas beton yang
dihampar. Oleh karena itu, jarak AMP dan Batching Plant akan
menjadi salah satu faktor dalam penilaian teknis dengan tetap
mempertimbangkan kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat

CATATAN :
Melampirkan Alamat beserta koordinat AMP dan Batching Plant

Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan

24.

Masa
Pemeliharaan

Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6
Bulan/180 Hari Kalender

25.

Jaminan
Pelaksanaan

Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat — Syarat
Khusus Kontrak

26.

Uang Muka

Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat — Syarat
Khusus Kontrak

27.

Laporan/Softcopy
Laporan

Laporan-laporan berupa buku (hard copy) dan Soft copy harus
diserahkan dalam bentuk format Word, Excel, Powerpoint, PDF
dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen
PDF merupakan hasil scan dokumen yang telah di legalitas.

28.

Upload Dokumen

Masing - masing dokumen (kualifikasi, administrasi dan
teknis) wajib di upload pada link google form :
https://bit.ly/DokkualifikasiP093

(DALAM PENGISIAN GOOGLE FORM WAJIB MENGGUNAKAN
EMAIL UTAMA PERUSAHAAN)




Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Singkarak -
Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) PAD ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Padang, April 2025
Mengetahui : Disiapkan oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
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NIP. 19710818 200604 1 007 NIP. 19840909 201403 2 001




