REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : Penyelenggaraan Jalan Provins!
No. Paket Kontrak : Penyelenggaraan Jalan Provinsl
Nama Paket : PENGGANTIAN LANTAI JEMBATAN KAYU DENGAN PLAT BAJA, LEBAR LANTAI JEMBATAN 3 -4 M
Prop / Kab / Kodya : Sumatera Barat
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum -
2 Drainase -
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik -
4 Pekerjaan Preventif -
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen -
6 Perkerasan Aspal -
7 Struktur -
8 Rehabilitasi Jembatan 5.734.105,84
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain -
10 Pekerjaan Pemeliharaan -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 5.734.105,84
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 630.751,64
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 6.364.857,49
Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Empat

Terbilang : Puluh Sembilan
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Kepala Bidang Jafung Teknik Muda Penata Kelola
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TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
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MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SPESIFIKASI UMUM 2018

: Penyelonggarsan Jalan Provinsl
No, Paket Kontrak + Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Nama Paket 1 PENGGANTIAN LANTAI JEMBATAN KAYU DENGAN PLAT BAJA, LEBAR LANTAI JEMBATAN 3- 4 N
Prop/Kab/Kodya  : Sumatera Barat
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Jumiah Harga Pokerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapiulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) =

DIVISI 2. DRAINASE

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -

DIVIS! 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEQSINTETIK

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

Jumlah Harga Pekerjaan DVISI § (masuk pada Rekapdulas! Perkiraan Harga Pekerjaan) =

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulas! Perkiraan Harga Pekerjaan) -

DVISI 7. STRUKTUR

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulas! Perkiraan Harga Pekerjaan) 5

DMIS! 8. REHABIUITASI JEMBATAN

8.10.1) Penggantian Lanta Kayu W 100| 573410584 5.734.105,84

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapilulasi Perkiraan Harga Pokerjaan) 5734.105,84

DMWSI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekesjaan) -

DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumniah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) :
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ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN ¢ MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 34233 %
Lembar 1.2-1
HARGA
No. URAIAN SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. Sewa Tanah M2 - 5.000,00 -
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 107.067.391,62
C. Kantor Lapangan dan Fasllitas 19.500.000,00
1| Base Camp Ls 1,00 12.000.000,00 12.000.000
5| Gudang, dan lain-lain Ls 1,00 7.500.000,00 7.500.000
D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM T
I Laboratory Bullding
. Soll & Aggregate Testing Ls - 3.748.246,66 L
1. Bituminous Testing Ls - 5.153.839,15 £
V. Concrete Testing Ls - 1.150.000,00 -
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 1.171.327,08 -
Vi. Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)
VIl. | TestLuar Ls - 5.000.000,00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1.247.356.870,55 -
F. MOBILISASI PERSONIL £
3| plank proyek buah 2 750.000,00 1.500.000,00
G. DEMOBILISASI LS 1,00 32.120.217,49 32.120.217,49
Total Biaya Mobilisasi 160.187.609,11

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba

serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.
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Analisa EI-810.1

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
NAMA PAKET . PENGGANTIAN LANTAI JEMBATAN KAYU DENGAN PLAT BAJA, LEBAR LANTAI JEMBATAN 3-4 M
0
PROP / KAB / KODYA . Sumatera Barat
ITEM PEMBAYARAN NO.  : 8.10.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,00
JENIS PEKERJAAN . Penggantian Lantai Kayu TOTAL HARGA (Rp.) : 5.734.105,84
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 90,09
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A [ TENAGA
1 Pekerja (LO1) jam 10,1205 17.734,00 179.476,58
2 Tukang (LO2) jam 10,1205 21.533,56 217.929,96
3 Mandor (LO3) jam 1,4458 23.520,14 34.005,03
JUMLAH HARGA TENAGA 431.411,57
B. BAHAN
1 Kayu Kelas 1 (M142) m3 1,050 4.035.700,00 4.237.485,00
2 Baut dan Mur (M223) buah 72,000 5.000,00 360.000,00
JUMLAH HARGA BAHAN 4.597.485,00
C. PERALATAN
1 Mesin Bor ES8 jam 1,4458 53.262,91 77.006,62
2 Generator Set 9 KVA E94 jam 1,4458 73.953,21 106.920,31
3 Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
JUMLAH HARGA PERALATAN 183.926,92
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 5.212.823,49
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 521.282,35
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 5.734.105,84
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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