REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : -
Nama Paket : LANJUTAN PEMBANGUNAN BAHU DAN OPRIT JEMBATAN UNAND
Prop / Kab / Kodya : KOTA PADANG

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	12.811.960,56
2	Drainase	-
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	1.245.517,89
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	-
6	Perkerasan Aspal	-
7	Struktur	195.935.149,53
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)		209.992.627,99

Terbilang : *Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*

Padang, ...Februari 2025

Diketahui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Disusun oleh
PPTK/PPKom

MHD.REZA, ST.,MT
NIP.19750326 201001 1 004

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : -
Nama Paket : LANJUTAN PEMBANGUNAN BAHU DAN OPRIT JEMBATAN UNAND
Prop / Kab / Kodya : KOTA PADANG

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah) (2 Desimal)	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	e	f = (e x 11%)	g = (d x f)
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	**Mobilisasi**						
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	3.764.830,81	3.764.830,81	4.178.962,20	4.178.962,20
1.20	**Pengujian Tanah**						
	SKh-1.1.22 Penerapan SMKK						
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK**						
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
2	**Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan**						
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**						
3a	**APK**						
3b	**APD**						
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung *(Safety helmet)*	Buah	2,00	65.000,00	65.000,00	72.150,00	144.300,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan *(Safety gloves)*	Pasang	1,00	5.000,00	5.000,00	5.550,00	5.550,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan *(Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)*	Pasang	1,00	500.000,00	500.000,00	555.000,00	555.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan *(Safety vest)*	Buah	2,00	50.000,00	50.000,00	55.500,00	111.000,00
4	**Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi**						
5	**Personil Keselamatan Konstruksi**						
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,00	2.742.476,00	2.742.476,00	3.044.148,36	3.044.148,36
6	**Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan**						
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas**						
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	150.000,00	150.000,00	166.500,00	333.000,00
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2,00	150.000,00	150.000,00	166.500,00	333.000,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	150.000,00	150.000,00	166.500,00	333.000,00
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2,00	200.000,00	200.000,00	222.000,00	444.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						**12.811.960,56**
	DIVISI 2. DRAINASE						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	8,74	45.559,15	45.559,15	50.570,66	441.987,54
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M^3	4,36	166.032,39	166.032,39	184.295,95	803.530,35
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						**1.245.517,89**
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						-
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1.(8)	Beton, fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M^3	93,12	1.685.229,54	1.685.229,54	1.870.604,79	174.190.717,99
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	14,70	856.296,47	856.296,47	950.444,68	13.971.536,92
7.13.(1)	Sandaran *(Railing)*	M^1	6,00	1.167.101,31	1.167.101,31	1.295.482,45	7.772.894,72
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						**195.935.149,53**
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*						-