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REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : Rekonstruksl Jalan, Konstruksl aspal hotmlix 2 Lapls (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbalkan Lapls Pong
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumiah Harga
No. Divisl Uraian Pekerjaan
(Ruplah)
1 Umum 138,094,018.58
2 Drainase | 267,272,097.75
3 | Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 199,668,508.41
. 4 Pekerjaan Preventif R R N
5 | Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 479,568,210.11
. 6 ~ Perkerasan Aspal - ] 3819,783,841.36
7 | Stuktur - 4,957,236,934.20
8 _ Rehabilitasi Jembatan - =
9 | Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 167,547,740.02
10 Pekerjaan Pemeliharaan [ [
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 10,029,171,350.45
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 1,103,208,848.55
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 11,132,380,198.99

Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Sembilan

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Terbilang : Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen
................................. 20...
Disetujui Oleh Disusun oleh
Kepala Bidang Bina Marga Jafung Teknik Muda Penata Kelola

Jalan dan Jembatan

OMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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ST MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SPESIFIKASI UMUM 2018

PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak  : PENYELENGGARAAN JALAN

Nama Paket : Rekonstrukal Jalan, Konstruks! aspal hotmix 2 Lapls (ACWC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaiku
Prop  Kab/Kodya . SUMATERA BARAT

Harga Satuan  |Jumish Harga-Harga
No. Mata Pembayaran Uralan Satuan Perkiraan Kuantitas (Ruplah) (Ruplah)

2 b c d . gedxn

12| Wbl
12 Ls 100|  89802.16258 89,802,162.58

1 Penylap apan SMKK

" SKN-1.122(1a) | Pombuatan dokumon RKK, RVPK, RKPPL, dan RMLLP So i 300000000| 300000000

2 slalisas, Promosl dan Pelatihan o |
_ SKm1.1.22(2) | Spandk(Bawe) 0000000000000 o Bush | 200|  35000000f 70000000
3 Alat Palindung Kerja dan Alat Pelindung Diri

R APK ] ) i - - -

— SK;»T!?)T(:;S)- Pombotas Aroa wea) T R | 43,0000 $.000
» APD _ . )

SKN-1.1.22(31) | Top poindung (Salty heimeg " Buan 200 65,000.00 1.300,000.00
" SKh1.022(36) | Polndungpematasan danmubd (Mesker, meskerrospratoy | Bah | 00|  685000] 43000000
_ SKh1.1.22(37) | Sarung tangan (Safefy gloves) | Pesang 20 500000 100,00000
SKn-1122(38) | Sepatu keselamatan (Saiety shoes, ubber sadely shoos and oo cop) I T 500,00000|  10,000,000.00

 SKn1.1.22(3b11) | Rompi -

(Sefety vesf) Bush 20 50,00000 1,000,000.00
L __| Asuransl dan Pertzinan terkait X

5 Personil
_ SKn1.1.22(5a) | And K3 Konstuksi/ ah Reselamat (sebagal pimpinan UKK) Oang 100] 1071400000} 1071400000

SKI1.122(5) | Potugas Keselamatan Konstruksi, Potugas K3 Konstruksl Orang 400|  274247600|  10,069,004.00

6 Fasilitas sarana, p dan alat keseh.

"~ SKn1122(3) | Petugas pengatr baki intas | om | 20| 2742478%0| 548495200
Sat

__SKM1.122(53) | Peralatan P3 [ I~ S T 80000000 500,000.00

? | Rambu dan Perlengkapan lalu intas yang dipertukan untuk manajemen lalu intas
 SKN1122(73) | Rambupewmpk _ ,
SKh-11.22(7) | Rambu brangan _ Buh 200 150,000.00 200,000.00
— SKn1122(90) | Rambu peringat Buh e 1500000] 30000000
SKh-1.1.22 (M) Kerucut Iaky fintas (baffic cons)

" SKM1.1.22(7) | TongkatPengats Lakilintas WamingUghtsSek) | Bwh | 200]  15000000[  300,000.00
Alatp il p Jalan

 SKh-1122(9a1) | Astp an a 7
" S1.122(0a5) | PombuatmKatMonttzsPoksja(kP) i | me | mm|  smo| 1000000

21 Galan unuk Selokan Dranase dan SakranAr ] . Moo0| 5257001 2313516152
22(1) PasaganBatudenganMots oW} asoo|  esn7roes| 24413823

Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 267,2T2,091.75

DIVIS! 3. PEKERIAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

_aun | CelnBasa - W T ] mone|  sssem
3143 | GallanBatu - - w 5000 4521147 1226057368

32(ta) | Tumbunan Blasa dar) Sumber Galan W 50000 149.521.87 82,067,856.21

_ 3209 | TmbuanPandriSumberGoln | w | sl  meowss| o0

33(1) | Penyiapan Badan Jaian ' ] I - R

Jumlah Harga Pekedaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkirsan Harga Pekerjaan) 199,688,508.41

Jumlah Harga Pekerjaan DVISI 4 (mesuk pade Rekapltulasi Perkiraan Harga Pakerjaan)
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| DIVISI & PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN _ I
81(1) Lapis Fondasl Agregat Kelas A~ ) o W 250 97508152|  219,303,342.43
81.2) Lapis Fondaal Agregat Kelas B . R e i 2125 625,00820|  260,174867.68
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekaphulas! Parkiraan Harga Pokedean) 479,568.210.11
T | ovsi & PERKERASAN ASPAL R | E o a5 DR
61(1) | Lapis Resap Penghat - Aspai C. T Litor 6,400.00 2011757 12875241077
8.1(2a) Lapis Parokat - Aspal Calr/Emulsl _ s o L 1) 2193208  20726,600.12
_ 85n) Laston Lapis Aus (AC-WC) - Ton 71348 234806418]  1,674.207.958.27
8.30a) Lasion Lapis Antara (AC-BC) e = | T | &7360) 226231852 107636233035
83 Bahan sipongekpasan o Kg 18251 10763500]  10.644,48385
Jumiah Hargs Pekerjaan DIVIS! 8 (masuk pada Rekaphasi Perkiraan Herga Pekerjoan) 3,019,783,841.38
| omst 7. sTRUKTUR o= = e S e [ T el [Ca
_11Qs) | Betonshukbr '20Mpa A w 800 2524.284 52 2,104276.17
140 | Beon k'15Ma s w 00000| 133852365  1,163.114,187.68
73(1) Bojs Tulangan Polos-BTP260 ~ - Ky 960,00 2072040 1980022412
784 | DindngTwapBaja,Ponyediam danPomancangn | W 8400|  3798788.13| 328213383547
1) | PesagenBay I 500.00 840,05804 | 424.079017.71
_ 71003%a) | Bronjong dengan Kawal yang diapisi Galvanis o ™ 50.00 3830586  46015283.08
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekepitulasi Perkiraan Harge Pokerjaan) 4,957,236,934.20
| owsa RenBuTAS EMBATAN = -
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitudasi Perkiraan Harga Pokorjaan) .
I | DMISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERIAAN LAINAAN I e e — ——
—OM1) | Mendor Jam 20 2587218 1,088,830.60
91(2) | PetedaBiasa ] dam ) 11200 1950740] 218482827
_ 8Mda) Dump Truck, kapasitas 3- AN - _Jam 1400 411,65485 5763,167.93
0@ | MorGaderMatooPK 00| Jam | 1400)]  e23M523] 872823327
8.1(11) Alat Penggol (Excavator) 80 - 140 PK Jam 14.00 651,500.11 0,121,92560
92(1) | Maka Jain Tamop W 2500 31387432|  89.454,181.13
02 | RelPegar u' 2500 2.048,350.63 51,208,732
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasl Perkiraan Herga Pekerjoan) 167,547,740.02
| ovetocexersawpeMeWARMN [ il
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapltulasi Perkiraan Harga Pekejaan)
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ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 0.8954 %
Lembar 1.2-1
HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN voL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A Sewa Tanah M2 - 5,000.00 -
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 52,924,740.45
C. Kantor Lapangan dan Fasilitas 19,500,000.00
1| Base Camp Ls 1.00 12,000,000.00 12,000,000
5| Gudang, dan lain-lain Ls 1.00 7,500,000.00 7,500,000
D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM -
I Laboratory Building
8 Soil & Aggregate Testing Ls - 1,410,057.36 -
. Bituminous Testing Ls - 1,938,828.87 -
Concrete Testing Ls - 1,150,000.00 -
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 440,642.92 -
VI Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)
vil Test Luar Ls - 5,000,000.00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1,367,194,171.64 -
F. MOBILISASI PERSONIL =
F.l Personil Sesuai Struktur Organisasi LS - 2,000,000.00 -
F.lL. Personi Lainnya Set - 1,600,000.00 -
3| plank proyek buah 2 750,000.00 1,500,000.00

F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS - -
G. DEMOBILISASI LS 0.30 52,924,740.45 15,877,422.13
Total Biaya Mobilisasi 89,802,162.58

Catatan : Jumiah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasl di atas sudah termasuk over-head dan laba
serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.
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ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
HARGA JUMLAH
No. JENIS ALAT KODE ALAT | SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
B. PERALATAN

1| ASPHALT MIXING PLANT EO1 Unit 0 48,891,347.72 -
2| ASPHALT FINISHER E02 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
5| COMPRESSOR 4000-6500 L\M EO5 Unit 1 516,326.22 516,326.22
6| CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 516,326.22 516,326.22
8| DUMP TRUCK 3 -4 M3 E08 Unit 3 516,326.22 1,548,978.65
9| DUMP TRUCK 6-8 M3 EO9 Unit 10 918,715.87 9,187,158.73
10| EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
12| GENERATOR SET E12 Unit 1 516,326.22 516,326.22
13| MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
17| TANDEMROLLERG6-8T. E17 Unit 1 3.468,512.48 3,468,512.48
18| TIRE ROLLERB8-10T. E18 Unit 2 3,468,512.48 6,937,024.97
19| VIBRATORY ROLLER5-8T. E19 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
20| CONCRETE VIBRATOR E20 Unit 2 50,000.00 100,000.00
22| WATER PUMP 70-100 mm E22 Unit 1 50,000.00 50,000.00
23| WATER TANKER 3000-4500 L. E23 Unit 1 673,020.36 673,020.36
25| TAMPER E25 Unit 1 50,000.00 50,000.00
26 JACKHAMMER E26 Unit 2 50,000.00 100,000.00
33| BORE PILE MACHINE E33 Unit 1 5,023,952.07 5,023,952.07

34| ASPHALT LIQUID MIXER E34 Unit 1 -
36| COLD MILLING MACHINE E37 Unit 1 3,468,512.48 3,468,512.48
47| CONCRETE MIXER (350) E47 Unit 2 258,163.11 516,326.22
49| TRUK MIXER (AGITATOR) E49 Unit 4 1,053,625.26 4,214,501.05
68| MINIEXCAVATOR 40-60 HP E10a Unit 1.00 918,871.62 918,871.62
71| MESIN POTONG RUMPUT E65 Unit 10.00 50,000.00 500,000.00
74| CONCRETE CUTTER 130 feetVmnt E76 Unit 1.00 50,000.00 50,000.00
86| MOBIL PICKUP E88 Unit 1.00 88,128.58 88,128.58
91| FLAT BED TRUCK 10 TON WITH CRAN E93 Unit 1.00 606,724.65 606,724.65
Total untuk Item B pada Lembar 1 52,924,740.45
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK !
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonslruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meler, Perbaikan Lapis Pon
0
PROP / KAB / KODYA ! SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 21.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 440.00
JENIS PEKERJAAN . Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) 23,135,161.52
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.21
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) jam 0.1608 17,734.00 2,848.83
2. Mandor (LO3) jam 0.0268 23,520.14 620.72
JUMLAH HARGA TENAGA 3,478.56
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. BERALATAN
1. Mini Excavator E10a jam 0.0268 272,323.77 7,291.13
2. Dump Truck E08 jam 0.0990 374,231.68 37,030.23
3. Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 44,321.36
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 47,799.92
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4,779.99
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 52,579 91

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan salu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapal Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa EI-221

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lapis Pon
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 22(1) PERKIRAAN VOL. PEK 275.00
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) 244,136,936.23
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK 2.19
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 6.5882 17,734.00 116,835.74
2. Tukang Batu (LO2) jam 1.6471 21,533.56 35,467.03
3. Mandor (LO3) jam 0.3111 23,520.14 7,318.04
JUMLAH HARGA TENAGA 159,620.81
B. BAHAN
1 Batu (M02) M3 0.9660 218,050.00 210,636.30
2 Semen (PC) (M12) Ko 157.0000 1,657.06 260,157.70
3 Pasir (Mo1) M3 0.5175 218,050.00 112,840.88
4 Air Ltr 0.0000 18.10 0.00
5 Pipa sulingan, paralon dia 2" M 0.0000 23,800.00 0.00
JUMLAH HARGA BAHAN 583,634.87
C. PERALATAN
1 Concrete Mixer EO06 jam 0.6426 81,135.69 52,135.38
2 Water Tanker E23 jam 0.0205 520,847.35 10,673.19
3 Alat Bantu Ls 1.0000 1,000.00 1,000.00
T I JUMLAH HARGA PERALATAN 63,808.57
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 807,064.25
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 80,706.43
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 887.770.68
Note: Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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| Analisa EI-311 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lap
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. :3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 200.00
JENIS PEKERJAAN . |Gallan Bias: TOTAL HARGA (Rp.) 9,602,402.49
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.09
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 0.0373 17,734.00 661.66
2 Mandor (Lo3) Jam 0.0187 23,520.14 438.77
JUMLAH HARGA TENAGA 1,100.44
B. BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
c. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0187 592,332.83 11,050.13
2 Dump Truck E09 Jam 0.0454 694,497.54 31,496.72
3 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 42,546.84
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 43647.28
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 4,364.73
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 48.012.01
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuall
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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[Analisa E1-313 ]

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK ?
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lap
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. © 3.1.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 50.00
JENIS PEKERJAAN . Galian Batu TOTAL HARGA (Rp.) ' 12,260,573.66
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK 0.11
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.9868 17,734.00 17,499.98
2 Mandor (LO3) Jam 0.1234 23,520.14 2,901.22
JUMLAH HARGA TENAGA 20,401.21
B. BAHA
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1 Rock Drill Breaker E37 Jam 0.1234 631,257.63 77,865.97
2 Excavator E10 Jam 0.0212 592,332.83 12,538.72
3 Dump Truck E08 Jam 0.2996 374,231.68 112,113.62
4 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 202,518.31
1 [
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 22291952
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 22,291.95
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 245211.47

Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

& w
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| Analisa El-321a |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lap
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. © 3.2(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. 500.00
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Biasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 82,987,856.21
SATUAN PEMBAYARAN © M3 % THD. BIAYA PROYEK 0.75
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0577 17,734.00 1,023.41
2. Mandor (LO2) Jam 0.0082 23,520.14 193.90
JUMLAH HARGA TENAGA 1,217.31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1.2886 90,000.00 115,977.27
JUMLAH HARGA BAHAN 115,977.27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2 Dump Truck E09 Jam 0.0000 694,497.54 0.00
3 Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0.0102 526,378.81 5,368.82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0.0078 375,348.90 2,923.89
6 Water tank truck E23 Jam 0.0141 520,847.35 7,321.15
7 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18,739.66
| ] ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135,934 24
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 13,593.42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 149,527 67

Note: 1

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|
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| Analisa EI-322a |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lap
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. . 3.2(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. . 337.50
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 90,092,449.07
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.81
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (Lo1) Jam 0.0212 17,734.00 375.32
2. Mandor (LO3) Jam 0.0053 23,520.14 124.45
JUMLAH HARGA TENAGA 499.77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (M09) M3 1.1813 150,000.00 177,187.50
JUMLAH HARGA BAHAN 177,187.50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2. Dump Truck E09 Jam 0.0595 694,497.54 41,323.88
3. Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
3. Tandem E17 Jam 0.0056 494,162.63 2,756.37
4. Water Tanker E23 Jam 0.0341 520,847.35 17,779.93
5. Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64,986.00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242 673.26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24,267.33
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266,940.59

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

i Dipindai dengan |
i CamScanner’|
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| Analisa EI-331 ]

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruks| aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lap
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,125.00
JENIS PEKERJAAN : Penylapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) : 4,725,226.97
SATUAN PEMBAYARAN . M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0.04
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0.0114 17,734.00 202.67
2. Mandor (L02) Jam 0.0029 23,520.14 67.20
JUMLAH HARGA TENAGA 269.87
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN 0.00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E13 jam 0.0029 590,778.47 1,687.94
2. Tandem / Vibro Roller E17 jam 0.0038 494,162.63 1,860.55
3 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 3,548.49
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 3,818.37
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 381.84
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 4,200.20

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|
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Analisa EI-511

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK z
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksl Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 51(1) PERKIRAAN VOL. PEK. 225.00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregal Kelas A TOTAL HARGA . 219,393,342.43
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1.97
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (L01) jam 0.2077 17,734.00 3,683.84
2. Mandor (LO3) Jam 0.0260 23,520.14 610.72
JUMLAH HARGA TENAGA 4,294 .56
B. BAHAN
1. Agregat A M26 M3 1.2279 276,867.30 339,958.74
JUMLAH HARGA BAHAN 339,958.74
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0.0083 571,364.05 4,735.34
2 Dump Truck E09 jam 0.7531 694,497.54 523,014.11
3 Motor Grader E13 jam 0.0079 590,778.47 4,688.72
4 Vibratory Roller E19 jam 0.0260 375,348.90 9,746.28
5 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 542,184.45
| ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 886,437.75
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 88,643.77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 975,081 52
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-blaya lainnya.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|
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Analisa EI-512

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK )
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . Rekonstruksi Jalan, Konstruksl aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 512 PERKIRAAN VOL. PEK. : 281.25
JENIS PEKERJAAN . Laps Fondasi Agregal Kelas B TOTAL HARGA T 260,174,867.68
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2.34
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) jam 0.0779 17,734.00 1,381.44
2. Mandor (LO3) jam 0.0097 23,520.14 229.02
JUMLAH HARGA TENAGA 1,610.46
B BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 12338 242,128.83 298,726.45
JUMLAH HARGA BAHAN 298,726.45
C. BERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0.0083 571,364.05 4,757.99
2 Dump Truck E09 jam 0.7596 694,497.54 527,530.79
3 Motor Grader E13 jam 0.0079 590,778.47 4,688.72
4 Vibratory Roller E19 jam 0.0097 375,348.90 3,654.86
5 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540,632.36
I |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840,969.27
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 84.096.93
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (NONPPN) (D +E) 925,066.20
G PPN (11%) X F 101,757.28
H HARGA TOTAL (INC PPN) (F+G) 1,026,823.48
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (EskalasiDeskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakal dan operator.

Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dani kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

aw

i Dipindai dengan !
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Analisa EI-512

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksl Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lapis |
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. 281.25
JENIS PEKERJAAN . Lapis Fondasl Agregat Kelas B TOTAL HARGA :  260,174,867.68
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK 2.4
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0.0779 17,734.00 1,381.44
2. Mandor (LO3) jam 0.0097 23,520.14 229.02
JUMLAH HARGA TENAGA 1,610 46
B. BAHAN
1. Aggregat B M27 M3 1.2338 242,128.83 208,726.45
JUMLAH HARGA BAHAN 298,726.45
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E15 jam 0.0083 571,364.05 4,757.99
2. Dump Truck E09 jam 0.7596 694,497.54 527,530.79
3 Motor Grader E13 jam 0.0079 590,778.47 4,688.72
4. Vibratory Roller E19 jam 0.0097 375,343.90 3,654.86
5 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 540,632.36
I |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 840,969.27
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 84,096.93
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (NON PPN) (D+E) 925,066.20
G PPN (11%) X F 101,757.28
H HARGA TOTAL PEKERJAAN (INC PPN) (F+G) 1,026,823.48
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesualan Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah lermasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (letapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-blaya lainnya.

i Dipindai dengan |
i CamScanner’|
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| Analisa EI-611 |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksl Jalan, Konstruksl aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lapis |
0
PROP / KAB/ KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0.00
JENIS PEKERJAAN . Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) © 128,752,419.77
SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK : 1.16
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (Lo1) Jam 0.0015 17,734.00 25.98
2. Mandor (LO3) Jam 0.0007 23,520.14 17.23
JUMLAH HARGA TENAGA 43.20
B BAHAN
1 Aspal Kg 0.6790 20,150.00 13,681.37
2 Kerosene liter 0.3708 11,600.00 4,301.28
JUMLAH HARGA BAHAN 17,982.65
C. PERALATAN
1. Asp. Distributor E41 Jam 0.00020 440,612.18 88.48
2. Compressor EO05 Jam 0.00073 238,075.50 17437
JUMLAH HARGA PERALATAN 262.85
| | ]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 18,288.70
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 1,828.87
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 20,117.57

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK

[Analisa [T8170 ]

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEXK ~
Na. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAXET : Rekonstruks! Jalan, Konstruks| aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,6 Meter, Perbalkan Lapis |
PROP | KAB / KODYA 1 SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARANNO. : 6.1(2a) PERKIRAAN VOL., PEK, 0.00
JENIS PEKERJAAN : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) ] 20,720,600.12
SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THOD. BIAYA PROYEK : 0.19
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja (LOY) Jam 0.0016 17,734.00 20,78
2 Mandor (LO03) Jam 0.0008 23,520.14 10.08
JUMLAH HARGA TENAGA 47,86
B. BAHAN
1 Aspal (M10) Kg 0.8487 20,160.00 17,101.71
2 Kerosene (M11) liter 0.2060 11,600.00 2,389.60
JUMLAH HARGA BAHAN 19,491.31
C. PERALATAN
1 Asp. Distributor E41 Jam 0.0002 440,612.18 88.48
2 Compressor EO5 Jam 0.0010 238,075.50 248.34
3 Power Broom EO03 Jam 0.0008 77,759.27 63.09
JUMLAH HARGA PERALATAN 399.91
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 19,939.08
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 1,993.91
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ! D+E) 21932.98
0 0 berat untuk bahan-bahan.

0 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 0 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
0 terdapat Penyesuaian Harga (EskalasiDeskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

0 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 0 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapli tidak termasuk PPN

0 0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
i CamScanner’|
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| Analisa EI-635a |

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK 3
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : Rekonstruksi Jalan, Konstruksi aspal hotmix 2 Lapis (AC-WC & AC-BC) lebar 4,5 Meter, Perbaikan Lapis |
0
PROP / KAB/ KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(5a) PERKIRAAN VOL. PEK. 71348
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC) TOTAL HARGA (Rp.) 1,674,297,958.27
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 15.04
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1 Pekerja (LO1) Jam 02008 17,734.00 3,561.04
2 Mandor (LO3) Jam 0.0201 23,520.14 472.29
JUMLAH HARGA TENAGA 4,033.34
B. BAHAN
1 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M32) M3 02917 178,284.01 52,002.37
2 AgrPch Mesin0-5 (M91) M3 0.3352 220,426.01 73,894.81
3 Semen (M12) Kg 9.6820 1,657.06 16,043.61
4 Aspal (M10) Kg 62.8300 20,150.00 1,266,024.50
JUMLAH HARGA BAHAN 1,407,965.30
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 Jam 0.0124 571,364.05 7,066.15
2 AMP EO1 Jam 0.0201 12,980,912.79 260,660.90
3 Genset E12 Jam 0.0201 521,142.54 10,464.71
4 Dump Truck EO9 Jam 0.5771 694,497.54 400,765.52
5 Asp. Finisher E02 Jam 0.0125 345,088.97 432283
6 Tandem Roller E17a Jam 0.0128 541,333.48 6,905.35
7 P. Tyre Roller E18 Jam 0.0476 654,500.64 31,146.98
8 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 721,332.44
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 2,133,331.07
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 213,333.11
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 2.346.664.18

Note: 1 0 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume darvatau ukuran
0 berat untuk bahan-bahan.
2 0 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
0 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
0 terdapat Penyesuaian Harga (EskalasiDeskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 0 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 0 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

0 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

! Dipindai dengan !
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