PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700 - 7051 756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.sumbarprov.go.id — email : pdeisb@sumbarprov.go.id

Nomor . oAy /159~ P28G /2029 Padang, 26 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu)rangkap . Sya’ban1445 H
Perihal : Hasil Clearence Analisis Kebutuhan Biaya

Untuk Penggabungan Data Dukung
Pengusulan Omamesh dan Rehab Blok
Hunian pada Rumah Tahanan Negara
Kelas Il B Padang

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Il B Padang
di-
PADANG

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan surat Nomor W3.PAS.PAS.17-PL.01.01-566 tanggal 7 Februari 2024
perihal Clearence Untuk Penggabungan Data Dukung Pengusulan Omamesh dan Rehab Blok
Hunian serta Pengusulan Pembuatan Septictank pada Rumah Tahanan Negara Kelas Il B
Padang dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang disampaikan, setelah dianalisis maka kebutuhan biaya
pembangunan pagar pembatas ( omamesh) adalah sebagai berikut :

a. Total Biaya Konstruksi Fisik Rp. 5.584.000.000
b. Total Biaya Perencanaan Konstruksi Rp. 859.250.773
c. Total Biaya Pengawasan Konstruksi Rp. 615.181.355
d. Total Biaya Pengelolaan Kegiatan Rp. 466.351.408
Jumiah Total Biaya Rp. 7.524.783.536
Dibulatkan Rp. 7.525.000.000

2. Analisis kebutuhan biaya tersebut diatas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara dan disampaikan untuk keperiuan penganggaran.

3. Selanjutnya, sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan, disarankan agar mengajukan
permintaan Tenaga Pengelola Teknis kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat.

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Pertinggal.
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LAPORAN

ANALISA KEBUTUHAN BIAYA
PAGAR PEMBATAS ( ORNAMESH )
DAN REHAB BLOK HUNIAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS Il B PADANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS Il B PADANG
Jalan Bypass Anak Air Koto Tangah Kota Padang




REKAPITULASI

ANALISIS USULAN BIAYA PEMBANGUNAN PAGAR PEMBATAS ( ORNAMESH ) DAN REHAB BLOK HUNIAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS Il B PADANG

NO|  NAMA BANGUNAN KONSTRUKS! | PERmmerA PENGAWASAN | PENGELOLAAN | TOTALBIAYA KETERANGAN
FISIK KONSTRUKS! | KONSTRUKSI |  KEGIATAN P
1. f Qmsg,ﬂ"s 3,564,000,000(  365310,000] 261,507,600 188,535,600 4,379,443,200| PEMBANGUNAN BARU
L 20200000000 493,040,773 353583755 277,815,808 3,145,340,336 REHAB
TOTAL BIAYA 5584,000,000)  850,250,73|  615,181,355| 466,351,408 7,624,783,536
PEMBULATAN 7,626,000,000

TERBILANG : tujuh millar lima ratus dua puluh lima juta rupiah
PADANG, FEBRUARI 2024

MENGETAHUI : DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
= PROVINS| SUMATERA BARAT

2,

MUTIA FITRIANL 8.T,, .81,
Nip. 16830823 200902 2 003

*Blaya tersebut tidak mengiket pelaksanaan fisik den periu disesusiken kembali dengan kondis/ lepangan pada wekiu pelaksanaan



DASAR HUKUM PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Rl
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS Il B PADANG

1. Dasar Penghitungan :

Peraturan Pemerintah

Nomor ¢ 16 Tahun 2021

Tanggal : 2 Februari 2021

tentang . Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung

2. Dasar Harga Satuan Bangunan Negara per m2 :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
Nomor : 600 / 15.4 / DPUPR - PDG / 1/ 2024

Tahun 1 2024
Tanggal 1 23 Januari
tentang . Harga Satuan Pekerjaan Bidang Ke PU-an dan Standar Harga

Satuan Tertinggi ( SHST ) Bangunan Gedung Negara Tahun

Gedung Tidak Sederhana : Rp 6,860,000.-

3. Dasar Pelaksanaan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal T 11 April 2016
tentang : Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Il B Padang

Nomor : W3.PAS.PAS.17-PL.01.01-566
Tanggal : 7 Februari 2024
tentang : Clearence Untuk Penggabungan Data Dukung Pengusulan

Ornamesh dan Rehab Blok Hunian serta Pengusulan Pembuatan
Septictank pada Rumah Tahanan Negara Kelas Il B Padang



’ LAMPIRAN SURAT m 200
mmﬂmwmm
NAMA BANGUNAN - PAGAR PEMBATAS ( ORNAMESH )
TAHUN DIBANGUN s -
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGU : 1 Lantai LEMBAGA Mmmmmwmmw
JUMLAH LAPIS BASEMENT :0 Lapis
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN : 72150 m? PEMAKAI KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LUAS LANTAI BASEMENT : - m RtMAHTAHANANr&GARAKELASIlBPADANG
LUAS TOTAL BANGUNAN 72150 m*
KOEFISIEN TINGKAT BGN 2 ALAMAT MMM"K&OT@K&M
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT  : -

KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAI : 1.000

FUNGSI BANGUNAN/ RUANG . PAGAR PEMBATAS ( ORNAMESH )

KLASIFIKAS! BANGUNAN : Tidak Sederhana

L DASAR ANALISIS
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

mummmimmmmm

2. MWWTWMWWWW = Rp 6860000
mmmwmmmmmrmwmcmm
3. Koefisien atau fakior pengali fungsi bangunan/ ruang = 1
L KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR
BOBOT (%) YANG DIUSULKAN
KOMPONEN BANGUNAN TERHADAP |  popot BOBOT NLLAI
SELURUH | \arccamum | YANG ™
BANGUNAN DIUSULKAN
1. [Pondeal 20.00% | 100.00% 100.00 10.00
2. | Sk 2900% | 100.00% 100.00 29.00
3. |Atap 7000% | 100.00% . %
A JLanghiingh 800% |  100.00% . ~
|5 |Oinding 1000% | 100.00% 100.00 10.00
{8 JLorai 7000% | 100.00% : -
|1 jo— 8.00% | 100.00% 100.00 8.00
|8._|Finishing 15.00% | 100.00% 100.00 15.00
| [SUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR (%) 72.00

Standar
Biaya Satuan Pekerjaan Standar = 72.00% x 1.000 x Rp 6,860,000 x 1.00 = Rp 4939 200
B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Biaya Pekerjaan Standar = 721.50 xRp 4,939,200
= Rp 3 563 632 800
B KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
= Rp 0
V. BIAYA PEKERJAAN FISIK
1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR = Rp 3 563 632 800
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = Rp 0+
= Rp 3 563 632 800
Dibulatkan = Rp 3 564 000 000
V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN
1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK = Rp 3 564 000 000
2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI = Rp 365 310 000
3. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKS! = Rp 261 597 600
4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN = Rp 188 535 600 +
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN = Rp 4 379 443 200
Dibulatkan = Rp 4 379 000 000
JERBILANG - empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah

FEBRUARI 2024
DINAS BINA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
SUMATERA BARAT
UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANG! DAN G
TIM ASESMEN

1. ISRIZA, S.T., MM
NIP. 19750901 200701 1 003

2. MUTIA FITRIANL S.T..

Afuimn bioya lorsetud fidak mengsiat palaksansan sk dan perk disosusican kembal dengan kondisi lepangen pada wakh: pelaksansan.



Analisis Nomor LAMPIRAN SURAT el - Februari 2024
mmwxmrmmumm e ——
NAMA BANGUNAN :mmrmm ] HAK MANUSIA RI
TAHUN AJUAN - 2023 LEMBAGA .manmumnm ASNT

” YAH SUMATERA BARA
TAHUN DIBANGUN : 2016 KANTOR WILA' ]
JUMLAH TINGKAT BANGUNAN -3 Lantai i NEGARA KELAS 11 B ADANG
BANGUNAN ¥ 3936 m’ ) ! Padang
LUAS LANTAI 3 X Kota
LUAS LANTAI RENOVASI 393 m’ ALAMAT .unmp—n-nimntwﬁ
LUAS LANTAI BASEMENT 2 - n:
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVASI: - m
LUAS TOTAL BANGUNAN 3936 m’
KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN 1.120
KOEFISIEN LAPIS -
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN 1.120
FUNGS! BANGUNAN/ HUNIAN TAHANAN NEGARA
KLASIFIKASI BANGUNAN mmmmm
L DASAR ANALISIS
n—awmnmnmum—mmmmm

1. omor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2 wwmmmm « Fo 8800000

Mwmmmmmmmﬁummmmmm =

L KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR
A_Analisis
TERHADAP B0BOT 80BOT NRLA
NO. URAIAN PEKERJAAN SELURUH MAXSIMUM ) ™~
BANGUNAN - _
- 10.00% R - -
2. [STRUKTUR wﬁ_&_@ﬂ‘i———’_ﬂﬂ.— 100.00% - .
PLESTERAN 200% 700.00% . .
3. |ATAP RANGKA ATAP ?-00% 0.00% - -
PENUTUP ATAP 2.00% ——JWW =
(4. | TANGIT RANGKA LANGITLANGIT 350% ___’ﬁ,—_,._____._
PENUTUP LANGITLANGIT 4.50% =
5. |DINDING BATU BATA/ PARTISI — 450% | 100.00% :
PLESTERAN 1.75% 100.00%
KACA 125% 100.00% - -
koS 1% 1o 0% : -
KOSEN 50% - -
6. |LANTAI PENUTUP LANTAI 10.00% 100.00% - c{so
7. |UNILITAS INSTALASI LISTRIK 5.00% 100.00% 10.00
INSTALAS! AIR 1.50% 70000% | ©0.00 120
DRAINASE UIMBAH 1.50% 100.00% 100.00 150
8. |FINISHING FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00% 100.00% - -
FINISHING LANGITLANGIT [ 400% | 100.00% % %
FINISHING 6.00% 100.00% : =
FINISHING PINTW KOSEN 4.00% 100.00% -
s = 3 =

1500% x Rp.

Luas Lantal x Biaya Satuan

Prosentase x Koef_ Lantai x HSBGN
3.20% x 1.120 x Rp 6,860,000
245,862

=Rp

Pekerjaan
3936 xRp282.741 =Rp

= 36 879 +
% 282 741
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B Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar
1_&pmmﬂh‘im « Rp urae s
. 2. Biaya Peningkatan Mutu -%—-—_—W’E’%’
IV. BIAYA PEKERJAAN FISIX
1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR i e
2 BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR '%————;%%'
- 1
Dibulstkan = Rp 2020 000 000
V. BIAYA PEKERJAAN REHAB
1. BIAYA KONSTRUKS! FISIK = R e
2 BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI » Ry o
3 BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKS! = Hp o
4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN = Rp 277 815808 +
TOTAL BIAYA REHAB .y o
Dibulatikan = Rp 3 145 000 000

ey i wllar et St IO e[ TP

PADANG, FEBRUARI 2024
mcI’TAKARYADANTATAmMG
PROVINS! SUMATERA BARAT

Py




