
 
 

PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI 
RUAS SIMPANG PADANG KARAMBIA – 
TJ. BUNGO (TPA REGIONAL) (P.085) 

 
Daftar Kuantitas dan Harga 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

&giirtan : Penyelerggaraan Jalan Provinsi
tub. Kegiatan : Pembangunan&bn
Pekeriaan : Pembangunan Jatan Prcvinsi di Rrs Simpang Padang Karambia - Ti. Bungo (IPA Regional) (P.(ts5)
Plov I Kab / Kodya : Suma&ra B8rat, Koe Payakumbuh

No, Divlsi Uraian
Jumlah Harga

Pekeriaan
(Rupiah)

1 Umum 51.145.500,00
2 Drainase
3 Pekeriaan Tanah Dan Geosintetik 19.989.990,00
4 Pekeriaan Preventif
5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 115.742.808,00
6 Perkerasan Asoal
7 Struktur 664.884.450,00
8 Rehabilitasi Jembatan
I Pekeriaan Harian Dan Pekeriaan Lain-Lain 78.884.481.00
10 Pekeriaan Pemeliharaan

(A) JUMLAHTOTALHARGAPEKERJAAN 930.647.229,00

Terbilang: Semil/€,n Ratus I iga Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Nbu Dua Ratus Dua Puluh
Sembilan Rupiah

Untuk dan Atas Nama
Penyedia

CV. ASKA MAJU BERSAMA

-, Padang,20 Maret2025

Untuk dan Atas Nama
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

RAHMA IQRAMI ALFANDI
WakilDirektur

:
,,, 
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Kegiatan :
Sub. Kegiatan :

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)

Prov / Kab / Kodya :

a c d f = (e x 11%) g = (d x f)

DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi
1.2 Mobilisasi LS 1,00               29.692.500,00      29.692.500,00        

SKh-1.1.22 Penerapan SMKK
1 Penyiapan dokumen penerapan SMKK

SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1,00               3.330.000,00        3.330.000,00          
SKh-1.1.22.(1b) Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Set 1,00               333.000,00           333.000,00             

2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri

3b APD
SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety helmet) Buah 10,00             72.150,00             721.500,00             
SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 10,00             5.550,00               55.500,00               
SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 10,00             555.000,00           5.550.000,00          
SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 10,00             55.500,00             555.000,00             

4 Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi
5 Personil Keselamatan Konstruksi

SKh-1.1.22.(5c) Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Orang 3,00               3.044.000,00        9.132.000,00          
6 Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas

SKh-1.1.22.(7a) Rambu petunjuk Buah 2,00               166.500,00           333.000,00             
SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan Buah 2,00               166.500,00           333.000,00             
SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan Buah 2,00               166.500,00           333.000,00             
SKh-1.1.22.(7f) Rambu pekerjaan sementara Buah 2,00               222.000,00           444.000,00             
SKh-1.1.22.(7i) Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) Buah 2,00               166.500,00           333.000,00             

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 51.145.500,00        

DIVISI 2. DRAINASE

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                          

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1) Galian Biasa M3
414,00           48.285,00             19.989.990,00        

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 19.989.990,00        

DIVISI  4.  PEKERJAAN PREVENTIF

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                          

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas B M3
138,00           838.716,00           115.742.808,00      

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 115.742.808,00      

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                          

No. Mata 
Pembayaran

SatuanUraian

DAFTAR  KUANTITAS DAN HARGA

Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Pembangunan Jalan 

Perkiraan 
Kuantitas 

Harga Satuan + 
PPN 11% 
(Rupiah) 

Sumatera Barat / Kota Payakumbuh

Jumlah Harga-
Harga (Rupiah)

b



DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (7a) Beton struktur, fc’ 20 Mpa M3
207,00           2.281.050,00        472.177.350,00      

7.1 (10) Beton, fc’ 10 Mpa M3
69,00             1.665.666,00        114.930.954,00      

7.9.(1) Pasangan Batu M3
83,00             937.062,00           77.776.146,00        

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 664.884.450,00      

DIVISI  8.  REHABILITASI JEMBATAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                          

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1.(1) Mandor Jam 7,00               26.640,00             186.480,00             
9.1.(2) Pekerja Biasa Jam 21,00             23.310,00             489.510,00             
9.1.(4a) Dump Truck, kapasitas 3 - 4 M³ Jam 7,00               424.353,00           2.970.471,00          

9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M2
308,10           244.200,00           75.238.020,00        

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 78.884.481,00        

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                          


	Scan Kontrak P.085-12.pdf (p.1)
	8.pdf (p.12)

	Scan Kontrak P.085-13.pdf (p.2)
	9.pdf (p.13)

	Scan Kontrak P.085-14.pdf (p.3)
	10.pdf (p.14-15)

	Scan Kontrak P.085-15.pdf (p.4)

