
 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II 
Jalan Ade Irma Suryani No.18 Telp (0752) 93877 Payakumbuh 26213 

 

Berita Acara Ketersediaan Item Pekerjaan Pada Etalase E-Catalog  

Pekerjaan Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi  

UPTD Wilayah II.1 Tahun Anggaran 2025  

       Nomor :  093.a/BA-PPK-UPTDJJ.II.1/2025 

   

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah 

dilaksanakan penyusunan ketersediaan item pekerjaan pada etalase E-Katalog Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat. Untuk paket pekerjaan yaitu :  

 

Nama     : Pasangan Batu Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi  

  UPTD Wilayah II.1 

Nilai Pagu    : Rp. 239.727.250,00  

Nilai Total HPS  : Rp. 239.464.061,73  

Metode Pengadaan  : E-Katalog  

Tahun Anggaran  : 2025  

  

Terdapat 47 (Empat Puluh Tujuh) penyedia yang mempunyai etalase lengkap sesuai item 

pekerjaan yang dibutuhkan yaitu :   

 

No   

  

Nama Penyedia  

  

Kualifikasi Nilai  

Penawaran  

  

Keterangan 

 

Lengkap  Tidak Lengkap  

1  CV. ANGGUN ESA 

PERDANA 

Kecil  950.444,00 ✓    

2  CV. JAMKO KARYA Kecil  957.300,00 ✓    

3  CV. RANGKAYO BASA Kecil  840.922,79 ✓    

4  PT. KARYATAMA 

SARANA KONSTRUKSI 

Menengah  971.974,00 ✓    

5  CV. CITRA ANUGERAH 

PUTRA 

Kecil  979.900,00 ✓    

6  

PT. CITRA MUDA NOER 

BERSAUDARA 

Menengah  919.066,00 ✓    

7  CV. BANGUN SARANA 

PERSADA 

Kecil  935.556,00  ✓    

8  

PT. ALCO SEJAHTERA 

ABADI 

Menengah  950.252,00 ✓   

9  PT. ARPEX 

PRIMADHAMOR 

Menengah  972.420,69 ✓   

10  CV. ABIB PERKASA Kecil  913.272,00  ✓  

11  

PT. PANDORA ENERGI 

PERSADA 

Menengah  864.260,00 ✓   



12  CV. ASKA MAJU 

BERSAMA 

Kecil  937.062,00 ✓    

13  

CV. ARG CAHAYA 

NUSANTARA 

Kecil  975.339,24  ✓  

14  CV. TAMAN KARYA 

MANGGALA 

Kecil  917.254,80  ✓  

15  CV. PERINTIS UTAMA 

MANDIRI 

Kecil  928.500,00  ✓  

16  CV. PERMATA BUNDA Kecil  946.075,40  ✓  

17  PT. PEBANA ADI 

SARANA 

Menengah  984.595,00  ✓  

18  PT. GREEN DIAMOND 

INDONESIA 

Menengah  

2.576.310,00 

 ✓  

19  PT. AZEPRA MUDA 

BERJAYA 

Kecil 991.000,00  ✓  

20 CV. ASYROFAZAR 

MUSTIKA KARSA 

Kecil 972.400,00  ✓  

21 CV. INTECH NUSA DUA Kecil 939.075,00  ✓  

22  CV. ATREYA PERKASA 

ABADI 

Kecil  972.439,00  ✓  

23  CV. INSPIRASI 

INDONESIA BERKARYA 

Kecil  944.878,00  ✓  

24  CV. CAHYA RIZKI Kecil  921.300,00  ✓  

25  CV. ANDESPAL JAYA 

BERSAMA 

Kecil  954.600,00  ✓  

26  PT. ADTA SURYA PRIMA Menengah  797.685,94  ✓  

27  

CV. LANTIKA KARYA 

PERDANA 

Kecil  940.060,00  ✓  

28  CV. IRZA Kecil  984.000,00  ✓  

29  PT. AURA MANDIRI 

SEJAHTERA 

Menengah 938.816,00  ✓  

30  CV. BINTANG GAMER 

KONSTRUKSI 

Kecil  939.000,00  ✓  

31  PT. HARIYONA Menengah  816.282,41  ✓  

32  PT. MULTIKON JAGAD 

PERKASA 

Menengah  971.826,48  ✓  

33  PT. ANATHAMA 

KONSTRUKSI UTAMA 

Menengah  943.285,43  ✓  

34  PT. SADEWA KARYA 

TAMA 

Menengah  888.000,00  ✓  

35  CV. BAHTERA KARYA 

BERSAMA 

Kecil  881.655,07  ✓  

36  CV. NISA KONTRUKSI Kecil 938.283,00  ✓  

37  

CV. LANTIKA KARYA 

PERDANA 

Kecil  940.060,00  ✓  

38  

CV. ARG CAHAYA 

NUSANTARA 

Kecil  975.339,24  ✓  

39  CV. TAMAN KARYA 

MANGGALA 

Kecil  917.254,80  ✓  



40  CV. AUDY KARYA 

ABADI 

Kecil 1.158.854,54  ✓  

41 CV. INTECH NUSA DUA Kecil 939.075,00  ✓  

42  CV. ATREYA PERKASA 

ABADI 

Kecil  972.439,00  ✓  

43  CV. INSPIRASI 

INDONESIA BERKARYA 

Kecil  944.878,00  ✓  

44  CV. TATA KARYA 

PRATAMA 

Kecil  933.602,40  ✓  

45  CV. HEKATRA 

KONSTRUKSI 

Kecil  922.469,00  ✓  

46  CV. TRIKARYA 

PRATAMA 

Kecil  942.682,20  ✓  

47  CV. OSINAZUMI JAYA Kecil  810.034,28  ✓  

 

 

 

 

 

 

 

  

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan 

sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

    Mare023  

Payakumbuh, 23 Juni 2025 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

RANSYAH ALJO SASMITO, S.T 

NIP 19691012 200701 1 002 

 

   

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          

 

 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II 
Jalan Ade Irma Suryani No.18 Telp (0752) 93877 Payakumbuh 26213 

 

Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi 

Pekerjaan Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPTD Wilayah 

II.1  

Tahun Anggaran 2025 

       Nomor :  103/BAEDA-PPK-UPTDJJ.II.1/2025 

  

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah 

dilaksanakan evaluasi dokumen administrasi untuk paket pekerjaan yaitu :  

  

Nama     : Pasangan Batu Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi  

  UPTD Wilayah II.1 

Nilai Pagu    : Rp. 239.727.250,00  

Nilai Total HPS  : Rp. 239.464.061,73  

Metode Pengadaan  : E-Katalog  

Tahun Anggaran  : 2025  

 

Dari 47 Penyedia Jasa Untuk Lokasi Pekerjaan Kota Payakumbuh Dan Kabupaten Lima Puluh 

Kota, Terdapat 28 (dua puluh delapan) Penyedia Jasa Yang Memenuhi Jenis Kualifikasi Usaha 

Kategori Kecil. Evaluasi Dokumen Administrasi dilakukan dengan melengkapi dokumen yang 

diminta pada spesifikasi teknis. Penyedia yang mengupload Dokumen Kualifikasi administrasi 

pada lampiran item Pengendalian Tanaman yang ditayangkan yaitu :  



  
 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan 

sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

    Mare023                

Payakumbuh, 30 Juni 2025 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

RANSYAH ALJO SASMITO, S.T 

NIP 19691012 200701 1 002 

 

 

 

 

 

 

KUALIFIKASI 

USAHA 

(KECIL)

IZIN 

USAHA
NPWP SPT 

AKTA 

PENDIRIAN

PENGALAMAN 

PERUSAHAAN

KEMAMPUAN 

SKP/KD
PAKTA INTEGRITAS  

SURAT 

PERNYATAAN 

KEABSAHAN/KEB

ENARAN 

INFORMASI 

HARGA

SPPKP (SURAT 

PENGUKUHAN 

PENGUSAHA 

KENA PAJAK)

KETERANGAN KETERANGAN

1 86,26% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

2 89,55% √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
DI UPLOAD DAN 

MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

DI UPLOAD DAN 

MEMENUHI 

SPESIFIKASI TEKNIS

3 93,89% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

4 97,25% √ - - - - √ - √ √ -
TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

5 97,68% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

6 98,11% √ - - - - - - - - -
TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

7 98,23% √ - - - - - - - -
TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

8 98,87% √ - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

9 99,42% √ √ √ √ √ √ √ √ - √ TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

10 99,63% √ - - - √ √ - √ - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

11 99,79% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

12 99,92% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

13 99,99% √ - - - - - - - - -
TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

14 100,00% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

15 100,10% √ √ - √ √ √ - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

DI UPLOAD DAN 

MEMENUHI 

SPESIFIKASI TEKNIS

16 100,38% √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
DI UPLOAD DAN 

MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

DI UPLOAD DAN 

MEMENUHI 

SPESIFIKASI TEKNIS

17 100,62% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

18 100,75% √ - - - - - - - - -
TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

19 101,21% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

20 101,65% √ √ √ √ √ √ √ √ √ - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

DI UPLOAD DAN 

MEMENUHI 

SPESIFIKASI TEKNIS

21 101,94% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

22 103,55% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

23 103,55% √ √ √ √ √ - - - - √ TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

24 103,86% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

25 104,35% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

26 104,78% √ √ - √ √ √ - √ √ -
TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

DI UPLOAD DAN 

MEMENUHI 

SPESIFIKASI TEKNIS

27 105,53% √ - - - - - - - - -
TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

28 123,40% √ - - - - - - - - - TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK MELENGKAPI 

SPESIFIKASI TEKNIS

206.558.741,40          1 - -

CV. HEKATRA KONSTRUKSI 235.229.595,00          7 - -

CV. PERINTIS UTAMA MANDIRI 236.767.500,00          8 - -

CV. CAHYA RIZKI 234.931.500,00          6 - -

CV. TAMAN KARYA MANGGALA 233.899.974,00          5 - -

√

CV. ABIB PERKASA 232.884.360,00          4 - -

NO NAMA PENYEDIA HARGA TOTAL DI ETALASE PERSENTASE
PERINGKAT 

EVALUASI HARGA

DOKUMEN ADMINISTRASI

PERALATAN UTAMA
PERSONIL 

MANAJERIAL

CV. BAHTERA KARYA BERSAMA 224.822.042,85          3 - -

CV. RANGKAYO BASA 214.435.311,45          2 √

CV. OSINAZUMI JAYA

DOKUMEN KUALIFIKASI 

CV. ASKA MAJU BERSAMA 238.950.810,00          11 - -

CV. TATA KARYA PRATAMA 238.068.612,00          9 - √

CV. BANGUN SARANA PERSADA 238.566.780,00          10 - √

CV. NISA KONTRUKSI 239.262.165,00          12 - -

CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI 239.445.000,00          13 - -

CV. INTECH NUSA DUA 239.464.125,00          14 - -

CV. LANTIKA KARYA PERDANA 239.715.300,00          15 √ √

CV. TRIKARYA PRATAMA 240.383.961,00          16 √ √

CV. INSPIRASI INDONESIA 

BERKARYA
240.943.890,00          17 - -

CV. PERMATA BUNDA 241.249.227,00          18 - -

CV. ANGGUN ESA PERDANA 242.363.220,00          19 - -

CV. ANDESPAL JAYA BERSAMA 243.423.000,00          20 √ √

CV. JAMKO KARYA 244.111.500,00          21 - -
CV. ASYROFAZAR MUSTIKA 

KARSA
247.962.000,00          22 - -

CV. ATREYA PERKASA ABADI 247.971.945,00          23 - -

CV. ARG CAHAYA NUSANTARA 248.711.506,20          24 - -

CV. CITRA ANUGERAH PUTRA 249.874.500,00          25 - -

CV. AUDY KARYA ABADI 295.507.907,70          28 - -

CV. IRZA 250.920.000,00          26 √ √

CV. AZEPRA MUDA BERJAYA 252.705.000,00          27 - -



 

   

 

 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II 
Jalan Ade Irma Suryani No.18 Telp (0752) 93877 Payakumbuh 26213 

 

Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi  

Pekerjaan Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi  

UPTD Wilayah II.1 Tahun Anggaran 2025 

       Nomor :  104/BAEDK-PPK-UPTDJJ.II.1/2025 

  

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan 

evaluasi dokumen kualifikasi untuk paket pekerjaan yaitu :  

  

Nama     : Pasangan Batu Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi  

  UPTD Wilayah II.1 

Nilai Pagu    : Rp. 239.727.250,00  

Nilai Total HPS  : Rp. 239.464.061,73  

Metode Pengadaan  : E-Katalog  

Tahun Anggaran  : 2025  

 

Evaluasi Dokumen Kualifikasi menampilkan peralatan utama dan personil manajerial yang 

tertera pada spesifikasi teknis, yaitu :   

  

  
DATA PENAWARAN  

 

No  
NAMA 

PENYEDIA  

Harga Total Di 

Etalase  

PERSENTASE 

TERHADAP HPS  
KETERANGAN  

1  
CV. RANGKAYO 

BASA 
214.435.311,45 89,55%  

Lengkap item di 

etalase dan  

lengkap dokumen  

kualifikasi  

  

 

  
Persyaratan Peralatan Utama  

 

NO  Jenis  Kapasitas  Jumlah  Checklist  Status  Keterangan  

1  Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M³  1  ✓  Milik sendiri  

Terdapat Pada 

Dokumen 

Peralatan Yang 

Dilampirkan Dan 

Memenuhi 

Kualifikasi 

  

 



 

  

  Persyaratan Personil Manjerial    

NO  Jenis  Jumlah  
Pengalaman 

Minimal  

SKT/SKA 

Minimal  
Checklist  Keterangan  

1  Pelaksana  1 Orang  2 Tahun  

Pelaksana 

Pemeliharaan 

Jalan (Jenjang 5)  

✓  

Ronal 

(Kualifikasi 

Memenuhi)  

2  Petugas K3 1 Orang  2 Tahun  
Petugas K3 

(Jenjang 3)    
✓  

Havizh Al Arif 

(Kualifikasi 

Memenuhi)  

  

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan 

sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

    Mare023  

 

  

Payakumbuh, 01 Juli 2025 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

 

RANSYAH ALJO SASMITO, S.T 

NIP 19691012 200701 1 002 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II 
Jalan Ade Irma Suryani No.18 Telp (0752) 93877 Payakumbuh 26213 

 

Berita Acara Evaluasi Negosiasi Harga  

Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPTD Wilayah II.1 

Tahun Anggaran 2025  

       Nomor :  108.a/BAENH-PPK-UPTDJJ.II.1/2025 

  

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan 

evaluasi Negoisasi Harga untuk paket pekerjaan yaitu :  

 

Nama     : Pasangan Batu Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi  

  UPTD Wilayah II.1 

Nilai Pagu    : Rp. 239.727.250,00  

Nilai Total HPS  : Rp. 239.464.061,73  

Metode Pengadaan  : E-Katalog  

Tahun Anggaran  : 2025  

 

Evaluasi Negosiasi Harga menerangkan bahwa terjadi 3x negosiasi antara penyedia CV. 

RANGKAYO BASA dengan pengguna jasa dengan nilai yang disepakati adalah Rp. 

214.200.000,00 dengan persentase 89,45%   

  

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan 

sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

    Mare023  

  

Payakumbuh, 03 Juli 2025 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

 

 

RANSYAH ALJO SASMITO, S.T 

NIP 19691012 200701 1 002 

    Mare023  

    

  

  


