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REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : ASB Bronjong 4 - 6 Meter
Prop/Kab/Kodya : SUMATERA BARAT
Jumlah Harga
No. Divisi Uralan Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 2,703,330.81
2 " Drainase - - — -
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetk - B 1,924,862.22
4 ~ Pekenjaan Preventif - - -
5 "Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen | -
6 Perkerasan Aspal - ' - -
7 Stuktur ] _16591,548.12
8 " Rehabilitasi Jembatan - - -
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain =
10 | Pekerjaan Pemeliharaan B -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 21,219,741.16
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 2,334,171.53
(C) _JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | 2355391268 _

Terbilang : Enam Puluh Delapan Sen

Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah

Disetujui Oleh
Kepala Bidang Bina Marga

o

AD SETIAWA M
NIP. 19710818 200604 1 007

Disusun oleh
Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST.. MT
NIP. 19860915 201001 1 012
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st MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018
: PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak  : PENYELENGGARAAN JALAN
Nams Paket ; ASB Bronjong 4 - § Meter
Prop/Kab/Kodys  : SUMATERA BARAT
Perkiraan Harga Sstuan  |Jumiah Harga-Harga
No. Mata Pembayaran Uralen Satumn |y antitas (Rupiah) (Rupiah)
M b [ d [ g=(dxf)
| owsit.uwm St NS s w.| ISl NS (S| S
s L Tl . . e e e
12 Mobiisas 13 100|  18.758.308.11 18.758,308.11
| sKm1.0.22 Penerapan KK |
"1 | penyim penerapan SMXK
—SKh 122(1a) | Pombustan dokumen RKK, RMPK, RKPPLdnRMLP =~~~ | Sa 100 300000000 3,000,00000
_ SKh11.22(1b) | Pembuatan prosedur dan Insiruksl kerja Sel 500 300,00000 1,500,000.00
2 | Soslslisasi Promos! dan Pelatihan S E—
_ SKn1.1.22(%) | Spanduk (Bamer) Buzh 100 350,000.00 35000000
e 3 | AstPelindung Kerjadan Alst PelindungOi S == N -
W | AX _
% | _ |
SKh-1.1.22.(301) | Topl peindung (Salety hoime) Buah 500 65,000.00
__SKh11.22(7) | Saung tangan (Safsty gloves) . | Peswg |  s00f 500000
_ SKh-1.1.22(38) | Sepatu kesclamatan (Saely shoss, rubber safely shoas and loe cap) Pasang 500 500,00000
__SKm1.1.22(®11) | Rompi  (Safety vest) ] | Buwh | @ S00f  5000000)
[ dan Perizinan terkalt atan Konstruksl e
s 5 | Pervonll Kesslamatan Konstruksl -
_Faalltas sarana, prasarana, dan alat ) - -
1 | Rambudan Porlengkapan lalu intss yang diperiukan untuk lalu fintas .
_ SKn1.122(7a) | Rambu petunjuk " B 100 150,000.00 150,000.00
_ SKn1122(7c) | Rambu pering o Buzh 100 150,000.00 150,000.00
e _Aat pengendall pemakalan Jalan -
| Mapengamanan pemakal jalan sementar _ S R e
Konsultas! dengan Ahll terkalt K y
N Keglatan dan peralatan terkalt Pe Risiko Keselamatan Konstr I R
SKh1.1.22(8a5) | P Kartu idenfitas Pekerja (KIP) Buah 500 5,000.00 25.000.00
Jumiah Harga Pekerjam DIVISIf (masuk pade Rekaphuies Perkioan Harga Pokerian) 27,033 308.11
——— o ———————————F+——1+—+—
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapiulasi Parkiraan Hargs Pokorjasn) 03
I DVIS| 1 PEKERIAANTANAHDANGEOSNTETK | — = | [
_A14) | Galan Stuktr dengan Kodalaman 0 - 2 meter [ s ars 2065828| 00871849
32(1a) Biosa darl Sumber Gollan s 570 149,527 67 048,081.58
32(2) Timbunan Piihan dari Sumber Gakan ' 030 26304059 80,082 18
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Parkiraan Harge Pekerjoan) 192486222
| oWISI & PEKERJAAN PREVENTI *7 D N
Jumiah Harga Pekerjaan DVIS! 4 (masuk pada Rekapitulas! Perkiraan Herga Pekerjaer) 4
| oW1 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN _ I D e
Jumlsh Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitules! Perkirsan Harga Pukerjean)
_ OIS PERKERASANASPAL i |
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulas Perkiraan Harga Pekerjaan) 5
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T .
_ Tops

OVISI 7. STRUTIR
Boton Skiop, &'15Mpa
_Baja Tulangan Swip BTS 520

ERTTIE
204204

T stz
157,501.01

_Bronjong dongan Kawal yang dilapisl Galvania

938,305.88

10,321,364.47

Jumlsh Hargs Pekerjaan DVISI 7 (mesuk peds Rekaphules! Perkiraan Harga Pokerjoan)

16,591,548.12

Jumlah Harga Pekarjaan DIVISI 10 {masuk pada Rekapllulssi Perkiraan Harga Pekerjaan)

| ovs s ReMABUTASEMBATAN = 1
Jumish Harga Pekerjaan DVISI § {mesuk poda Rekapiulas! Perkiaan Harga Pokerjean)
| oViSI 5. PEKERJAAN HARIAN B PEXGRIAMMNLANAAN e e s e
Jumish Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rokapitulasi Perkiraan Harga Pokerjaan)
j | DViSt 10. PEKERIAANPEMELMARMN | e

Dipindai dengan

{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYAPROYEK = 88.4003 %
Lembar 1.2-1
=
HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)

A Sewa Tanah M2 - 5,000.00 -

B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 13,275,621.63

C. Kantor Lapangan dan Fasllitas =
D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM s
I Laboratory Bullding
. Soll & Aggregate Testing Ls - 1,410,057.36 -
n. Bituminous Testing Ls 1,938,828 87 -
Iv. Concrete Testing Ls - 1,150,000.00 -
V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - 440,642 92 -
Vi Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)

Vil Test Luar Ls - 5,000,000.00 -
E. METODA KONSTRUKSI LS - 1,367,194,171.64 -
F. MOBILISASI PERSONIL -

F.L Personil Sesuai Struktur Organisasi LS - 2,000,000.00 -

F.l. | PersoniLainnya Set - 1,600,000.00 =

3| plank proyek buah 2 750,000.00 1,500,000.00
F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS = =
G. DEMOBILISASI LS 0.30 13,275,621.63 3,982,686.49
Total Blaya Mobilisasl 18,758,308.11
Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba
serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.
ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
Lembar 1.2-2
HARGA JUMLAH
No. JENIS ALAT KODE ALAT | SATUAN VOL. SATUAN HARGA
_(Rp.) (Rp.)
B. PERALATAN
1| ASPHALT MIXING PLANT EO1 Unit 0 48,891,347.72 =
8| DUMP TRUCK 3-4 M3 E08 Unit 2 516,326.22 1,032,652.43
9| DUMP TRUCK 6-8 M3 E09 Unit 2 918,715.87 1,837,431.75
10| EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 346851248 3,468,512.48
13| MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 3,468,512 48 3,468,512.48
19| VIBRATORY ROLLERS5-8T. E19 Unit 1 346851248 3,468,512.48
Total untuk Item B pada Lembar 1 13,275,621.63
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Analisa EI-314 |

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . ASB Bronjong 4 - 6 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO ©3.1.(4) PERKIRAAN VOL. PEK. 3.75
JENIS PEKERJAAN . Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter TOTAL HARGA (Rp.) : 898,718.49
SATUAN PEMBAYARAN © M3 % THD. BIAYA PROYEK - 382
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0302 17,734.00 536.07
2 Mandor (LO3) Jam 0.0076 23,520.14 177.74
JUMLAH HARGA TENAGA 713.82
B. BAHAN
1 Urugan Pilihan (EI-322) M3 1.2500 5512.75 6,890.93
2 Bahan pengaman tebing galian M3 0.0623 2,500,000.00 155,703.13
JUMLAH HARGA BAHAN 162,5%4.06
C. PERALATAN
1 Excavator 1 (Menggali) E10 Jam 0.0076 592,332.83 4,476.32
2 Excavator 2 (Memuat) E10 Jam 0.0076 592,332.83 4,476.32
3 Dump Truck 6-8 M3 E09 Jam 0.0657 694,497.54 45,610.63
4 Alat bantu Ls 1.0000 000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 54,563.27
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 217,871.15
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 21,787.11
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) B 239,658.26
Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

| Analisa EI-321a |

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 4 - 6 Meter
0
PROP / KAB/ KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 3.2(1a) PERKIRAAN VOL. PEK. 5.70
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) 946,061.56
SATUAN PEMBAYARAN ;M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4.02
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0577 17,734.00 1,023.41
2. Mandor (L02) Jam 0.0082 23,520.14 193.90
JUMLAH HARGA TENAGA 1,217.31
B. BAHAN
1. Bahan timbunan (M08) M3 1.2886 90,000.00 115,977.27
JUMLAH HARGA BAHAN 115,977.27
C. PERALATAN
1 Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2 Dump Truck E09 Jam 0.0000 694,497.54 0.00
3 Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
4 Sheepfoot Roller E99 Jam 0.0102 526,378.81 5,368.82
5 Vibrator Roller E19 Jam 0.0078 375,348.90 2,923.89
6 Water tank truck E23 Jam 0.0141 520,847.35 7,321.15
7 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 18,739.66
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 135,934.24
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 13,593.42
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 149,527.67

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

AW

Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

Dipindai dengan
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

[ Analsa EI-322a |

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK . PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 4 - 6 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. 0.30
JENIS PEKERJAAN . Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 80,082.18
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0.4
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 0.0212 17,734.00 375.32
2. Mandor (L03) Jam 0.0053 23,520.14 124.45
JUMLAH HARGA TENAGA 499.77
B. BAHAN
1. Bahan pilihan (MQ9) M3 1.1813 150,000.00 177,187.50
JUMLAH HARGA BAHAN 177,187.50
C. PERALATAN
1. Excavator E10 Jam 0.0000 592,332.83 0.00
2. Dump Truck EO09 Jam 0.0595 694,497 54 41,323.88
3. Motor Grader E13 Jam 0.0053 590,778.47 3,125.81
3. Tandem E17 Jam 0.0056 494,162.63 2,756.37
4. Water Tanker E23 Jam 0.0341 520,847.35 17,779.93
5. Alat Bantu Ls 1.0000 000 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 64.086.00
| |
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 242673.26
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 24 .267.33
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 266,940.59

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kera dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

! Dipindai dengan !
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FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK F
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 4 - 6 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 1 7.1(9) PERKIRAAN VOL. PEK. : 3.75
JENIS PEKERJAAN : Beton Siklop fc'15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) ! 6,112,682.64
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD, BIAYA PROYEK : 25.95
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A TENAGA
1. Pekerja (LO1) Jam 3.2129 17,734.00 56,976.69
2. Tukang (LO2) jam 0.4016 21,533.56 8.648.01
3. Mandor (L03) jam 0.4016 23,520.14 9,445.84
JUMLAH HARGA TENAGA 75,070.55
B. BAHAN
1 Semen (M12) Kg 232.7640 1.657.06 385,702.84
2 Pasir beton (MO1a) M3 0.3627 216,000.00 78,349.09
3 Agregat Kasar (M03) M3 0.5216 368,408.25 192,160.47
4 Batu Belah (M06) M3 0.5209 229,542.60 119,557.59
5 Air (M170) Kg 219.300 18.10 3,969.33
6 Multiplek 12 mm Lbr - 207,333.33 0.00
7 Kayu Perancah dan/atau Bekisling M3 - 2,500,000.00 0.00
8 Paku Kg = 19,384.20 0.00
JUMLAH HARGA BAHAN 779,739.33
C. PERALATAN
1 Wheel Loader E15 jam 0.0082 571,364.05 4,658.55
2 Dump Truck E09 jam 0.7974 694,497.54 553,783.90
3 Conc. Mixer E06 jam 0.4016 81,135.69 32,584.61
4 Water Tanker E23 jam 0.0382 520,847.35 19,871.69
5 Concrete Vibrator E20 jam 0.4016 40,223.05 16,153.84
6 Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 627,052.58
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 1,481,862.46
E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D 148,186.25
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 1,630,048.70
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar darl kontrak) dan biaya-blaya lainnya.
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Analisa EI-735
FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . ASB Bronjong 4 - 6 Meter
0
PROP / KAB / KODYA . SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. :7.3(5) PERKIRAAN VOL. PEK. : 596
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirip B|TS 520 TOTALHARGA (Rp)) : 157,501.01
SATUAN PEMBAYARAN :Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0.67
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1. Pekerja Biasa (LO1) Jam 0.1050 17,734.00 1,862.07
2. Tukang (L02) jam 0.0350 21,533.56 753.67
3 Mandor (LO3) jam 0.0350 23,520.14 823.21
JUMLAH HARGA TENAGA 3,438.95
B. BAHAN
1. Baja Tulangan Sirip B (M57a) Kg 1.0300 19,500.00 20,085.00
2. Kawat Beton (M14) Kg 0.0200 25,000.00 500.00
JUMLAH HARGA BAHAN 20,585.00
c PERALATAN
1. Alat Bantu Ls 1.0000 0.00 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0.00
]
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 24,023 95
E. OVERHEAD & PROFIT 100 % x D 2.,402.39
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 26,426 34
Note: 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasl untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesual ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
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Analisa LI-7103a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET . ASB Bronjong 4 - 6 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. :7.10.(3a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 11.00
JENIS PEKERJAAN : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis TOTAL HARGA (Rp.) : 10,321,364 47
SATUAN PEMBAYARAN M3 % THD. BIAYA PROYEK : 4382
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A JENAGA
1 Pekerja Biasa Lo1) jam 2.3333 17,734.00 41,379.32
2 Tukang (L02) jam 1.1667 21,533.56 25,122.48
3 Mandor (L03) jam 0.5833 23,520.14 13,720.08
JUMLAH HARGA TENAGA 80,221.89
B. BAHAN
1 Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis pabrikas M3 1.0000 532,928.44 532,928 44
2 Batu M3 1.1000 218,050.00 239,855.00
JUMLAH HARGA BAHAN 772,783 44
C. PERALATAN
1 Alat Bantu Ls 1.0000 0 00| 0.00
JUMLAH HARGA PERALATAN 0.00
|
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 853,005.33
E. QOVERHEAD & PROFIT 100 % x D 85,300.53
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D +E) 938,305 86
Note' 1  Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume darvatau ukuran

berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
dan nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
lerdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai kelentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya
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