REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / PPK	:	**PENYELENGGARAAN JALAN**
No. Paket Kontrak	:	**PENANGANAN JALAN**
Nama Paket	:	**Rehabilitasi Jalan Ruas Pada Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)**
Prop / Kab / Kodya	:	**Tanah Datar**

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	18.977.619,19
2	Drainase	216.240.504,30
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	32.507.574,17
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	-
6	Perkerasan Aspal	-
7	Struktur	201.146.133,07
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	1.117.162,20
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)		469.988.992,93

Terbilang : ***Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah dan Sembilan Puluh Tiga Sen***

Padang, April 2025

Diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran	Disusun oleh PPTK/PPKom
ADRATUS SETIAWAN, ST., MT	**MHD.REZA, ST.,MT**
NIP. 19710818 200604 1 007	NIP.19750326 201001 1 004

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENANGANAN JALAN
Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Ruas Pada Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)
Prop / Kab / Kodya : Tanah Datar

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah) (2 Desimal)	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*e*	*f = (e x 11%)*	*g = (d x f)*
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	4.493.779,13	4.493.779,13	4.988.094,83	4.988.094,83
1.2	Mobilisasi						
1.20	Pengukuran Tanah						
	SKh-1.1.22 Penerapan SMKK						
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK						
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.330.000,00	3.000.000,00
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	300.000,00	300.000,00	333.000,00	300.000,00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan						
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
3a	APK						
3b	APD						
SKh-1.1.22 (3b1)	*Topi pelindung (Safety helmet)*	Buah	2,00	65.000,00	65.000,00	72.150,00	144.300,00
SKh-1.1.22 (3b2)	*Serung tangan (Safety gloves)*	Pasang	2,00	5.000,00	5.000,00	5.550,00	11.100,00
SKh-1.1.22 (3b3)	Sepatu keselamatan *(Safety shoes, rubber safety shoes and tac cap)*	Pasang	2,00	500.000,00	500.000,00	555.000,00	1.110.000,00
SKh-1.1.22 (3b11)	*Rompi keselamatan (Safety vest)*	Buah	2,00	50.000,00	50.000,00	55.500,00	111.000,00
4	Asuransi dan Perijinan terkait Keselamatan Konstruksi						
5	Personil Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	1,00	2.742.476,00	2.742.476,00	3.044.148,36	2.742.476,00
SKh-1.1.22 (5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	1,00	2.742.476,00	2.742.476,00	3.044.148,36	3.044.148,36
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan						
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	800.000,00	800.000,00	888.000,00	888.000,00
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas						
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	150.000,00	150.000,00	166.500,00	333.000,00
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu informasi	Buah	2,00	200.000,00	200.000,00	222.000,00	400.000,00
SKh-1.1.22 (7h)	Kerucut lalu lintas *(traffic cone)*	Buah	2,00	150.000,00	150.000,00	166.500,00	300.000,00
SKh-1.1.22 (7i)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas *(Warning Lights Stick)*	Buah	2,00	150.000,00	150.000,00	166.500,00	300.000,00
8	Alat pengendali pemakaian jalan sementara						
9	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (9a1)	Kegiatan dan perizinan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi						
SKh-1.1.22 (9a4)	Alat pemotong api ringan (APAR)	Buah	1,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.387.500,00	1.250.000,00
	Bendera K3	Buah	1,00	50.000,00	50.000,00	55.500,00	55.500,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						19.977.619,19
	DIVISI 2. DRAINASE						
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	336,64	50.557,36	50.557,36	56.118,67	18.891.789,07
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	199,32	891.990,95	891.990,95	990.109,95	197.348.715,23
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						216.240.504,30
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1 (1)	Galian Biasa	M^3	73,20	45.599,15	45.599,15	50.576,66	3.701.772,31
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M^3	98,63	263.116,42	263.116,42	292.059,23	28.805.801,85
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						32.507.574,17
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (f)	Beton, fc' 15 Mpa (Bahu Jalan)	M^3	107,53	1.685.229,54	1.685.229,54	1.870.604,79	201.146.133,07
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						201.146.133,07
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.1 (1)	Mandor	Jam	14,00	27.440,54	27.440,54	30.458,00	426.426,00
9.1 (2)	Pekerja Biasa	Jam	28,00	22.224,46	22.224,46	24.669,15	690.736,20
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						1.117.162,20
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN						
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-