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OWNER ESTIMATE  



REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

KEGIATAN   : Penyelenggaraan Jalan

SUB. KEGIATAN   :

NAMA PAKET   :

PROV/ KAB/ KODYA   :

Jumlah Harga

No. Divisi                     Uraian Pekerjaan

(Rupiah)

1 Umum 70.474.610.00           

2 Drainase 98.761.920.00           

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 1.012.558.554.20      

4 Pekerjaan Preventif -                             

5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 893.230.450.00         

6 Perkerasan Aspal -                             

7 Struktur 5.103.314.937.47      

8 Rehabilitasi Jembatan -                             

9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 28.178.388.00           

10 Pekerjaan Pemeliharaan -                             

7.206.518.859.67      

792.717.074.56         

7.999.235.934.23      

NIP. 19760513 200604 1 003

PPTK/PPKom

  Terbilang :
Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga PuluhLima Ribu 

Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah dan Dua PuluhTiga Sen

HERI RAFLES, A.Md

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan  )

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A)

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

 Padang, .....Februari 2025

Disusun oleh

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Sei Tarok

Provinsi Sumatera Barat - Kab. Pasaman Barat



KEGIATAN :

SUB. KEGIATAN :

NAMA PAKET :

PROV/ KAB/ KODYA :

a c d e f = (d x e)

7.4 (1b) Penyediaan Baja Struktur Grade  345 (Kuat Leleh 345 MPa) Kg 55.780.00        42.624.70                    2.377.605.603.15   33.01                      80.37                        

7.1 (5a) Beton struktur, fc’ 30 Mpa M
3

395.50             2.808.210.00               1.110.647.055.00   15.42                      

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian M
3

4.686.30          150.268.00                  704.200.928.40      9.78                        

7.3 (4) Baja Tulangan Sirip BjTS 420B Kg 35.779.70        19.632.00                    702.427.070.40      9.75                        

5.3.(2.a) Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal M
3

175.00             3.064.568.00               536.299.400.00      7.45                        

5.3.(3) Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus M
3

175.00             2.039.606.00               356.931.050.00      4.96                        

Penyelenggaraan Jalan

MASTER OE/HPS T.A 2024

MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA

SPESIFIKASI UMUM 2018

Keterangan

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Sei Tarok

Provinsi Sumatera Barat - Kab. Pasaman Barat

No. Mata Pembayaran Uraian Satuan

b

Perkiraan 

Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rupiah)
Jumlah harga



KEGIATAN :

SUB. KEGIATAN :

NAMA PAKET :

PROV/ KAB/ KODYA :

a c d e f = (e x 11%) g = (d x f)

DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi

1.2 Mobilisasi LS 1.00                 42.223.260.00             46.867.818.60        42.223.260.00          

SKh-1.1.22 Penerapan SMKK

1 Penyiapan dokumen penerapan SMKK
SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00                 3.000.000.00               3.330.000.00          3.000.000.00            

SKh-1.1.22.(1b) Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Set 1.00                 300.000.00                  333.000.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(1c) Penyusunan pelaporan penerapan SMKK Set 1.00                 150.000.00                  166.500.00             150.000.00               

2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan

3b APD
SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety helmet) Buah 5.00                 65.000.00                    72.150.00               325.000.00               

SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 5.00                 5.000.00                      5.550.00                 25.000.00                 
SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 5.00                 500.000.00                  555.000.00             2.500.000.00            

SKh-1.1.22.(3b11) Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 5.00                 50.000.00                    55.500.00               250.000.00               

4 Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi

5 Personil Keselamatan Konstruksi

SKh-1.1.22.(5b) Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi Orang 1.00                 19.601.350.00             21.757.498.50        19.601.350.00          
6 Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan

SKh-1.1.22.(6a) Peralatan P3K Set 1.00                 800.000.00                  888.000.00             800.000.00               

7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas

SKh-1.1.22.(7a) Rambu petunjuk Buah 2.00                 150.000.00                  166.500.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan Buah 2.00                 150.000.00                  166.500.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan Buah 2.00                 150.000.00                  166.500.00             300.000.00               

SKh-1.1.22.(7e) Rambu informasi Buah 2.00                 200.000.00                  222.000.00             400.000.00               

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 70.474.610.00          

DIVISI 2. DRAINASE

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M
3

120.00             50.556.00                    56.117.16               6.066.720.00            

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M
3

100.00             926.952.00                  1.028.916.72          92.695.200.00          

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 98.761.920.00          

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1) Galian Biasa M
3

400.00             45.558.00                    50.569.38               18.223.200.00          

3.1.(4) Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter M
3

222.70             262.216.00                  291.059.76             58.395.503.20          

3.1.(5) Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter M
3

222.70             269.770.00                  299.444.70             60.077.779.00          

3.1.(6) Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 meter M
3

236.60             326.840.00                  362.792.40             77.330.344.00          

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian M
3

4.686.30          150.268.00                  166.797.48             704.200.928.40        

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M
3

339.40             277.934.00                  308.506.74             94.330.799.60          

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.012.558.554.20     

DIVISI  4.  PEKERJAAN PREVENTIF

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                            

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.3.(2.a) Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal M
3

175.00             3.064.568.00               3.401.670.48          536.299.400.00        

5.3.(3) Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus M
3

175.00             2.039.606.00               2.263.962.66          356.931.050.00        

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 893.230.450.00        

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                            

MASTER OE/HPS T.A 2024

Uraian

DAFTAR  KUANTITAS DAN HARGA

SPESIFIKASI UMUM 2018

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Sei Tarok

Perkiraan 

Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rupiah)

Harga Satuan + 

PPN 11% (Rupiah) 

Provinsi Sumatera Barat - Kab. Pasaman Barat

b

No. Mata Pembayaran Satuan
Jumlah Harga-

Harga (Rupiah)

Penyelenggaraan Jalan



a c d e f = (e x 11%) g = (d x f)

Uraian
Perkiraan 

Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rupiah)

Harga Satuan + 

PPN 11% (Rupiah) 

b

No. Mata Pembayaran Satuan
Jumlah Harga-

Harga (Rupiah)

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’ 30 Mpa M
3

395.50             2.808.210.00               3.117.113.10          1.110.647.055.00     

7.1 (9) Beton Siklop, fc’ 15 Mpa M
3

79.30               1.474.134.00               1.636.288.74          116.898.826.20        

7.1 (10) Beton, fc’ 10 Mpa M
3

8.10                 1.598.140.00               1.773.935.40          12.944.934.00          

7.3 (4) Baja Tulangan Sirip BjTS 420B Kg 35.779.70        19.632.00                    21.791.52               702.427.070.40        

7.4 (1b) Penyediaan Baja Struktur Grade  345 (Kuat Leleh 345 MPa) Kg 55.780.00        42.624.70                    47.313.42               2.377.605.603.15     

7.4 (2) Pemasangan Baja Struktur Kg 55.780.00        2.827.13                      3.138.11                 157.697.116.72        

7.7.(1) Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter …3,5 m… M
1

20.00               17.270.800.00             19.170.588.00        345.416.000.00        

7.9.(1) Pasangan Batu M
3

200.00             892.720.00                  990.919.20             178.544.000.00        

7.10.(3a) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis M
3

100.00             984.170.00                  1.092.428.70          98.417.000.00          

7.14.(1) Papan Nama Jembatan Buah 2.00                 1.358.666.00               1.508.119.26          2.717.332.00            

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 5.103.314.937.47     

DIVISI  8.  REHABILITASI JEMBATAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                            

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1.(1) Mandor Jam 42.00               27.440.00                    30.458.40               1.152.480.00            

9.1.(2) Pekerja Biasa Jam 336.00             22.224.00                    24.668.64               7.467.264.00            

9.1.(3) Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb Jam 126.00             25.254.00                    28.031.94               3.182.004.00            

9.1.(4a) Dump Truck, kapasitas 3 - 4 M³ Jam 42.00               389.920.00                  432.811.20             16.376.640.00          

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 28.178.388.00          

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                            


